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1. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
 
 1.1. sklypo plotas 
 

m2 

 
432 

 
 

 1.2. sklypo užstatymo intensyvumas  1,83 
 

 

 1.3. sklypo užstatymo tankumas 
 

% 89 
 

 

II. PASTATAI 

1. Gamybos, pramonės paskirties 
pastatas(unikalus Nr. 7299-4000-6015) –
gamybinis-administraciniss pastatas (7.8) 

 
 

   

1. Pastato bendrasis plotas.* 
 

m2 

 
790,36  

2. Pastato pagrindinis plotas. * 
 

m2 

 
482,48  

3. Gyvenamųjų patalpų bendrasis / naudingas plotas m2 209,44  

4. Gyvenamųjų patalpų gyvenamasis plotas m2 177,96  

5. Butų skaičius Vnt. 4  

5.1. I buto bendrasis plotas m2 35,31  

5.2.  II buto bendrasis plotas m2 67,83  

5.3.  III buto bendrasis plotas m2 35,18  

5.4.  IV buto bendrasis plotas m2 71,12  

6. Pastato tūris.*  
 

m³ 
 

2923  

7. Aukštų skaičius.* 
 

vnt. 
 

2 
 

 

8. Pastato aukštis. *  
 

m 
 

7,40  

9. Energinio naudingumo klasė  
 

 nenustatoma 
 

 

10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   
 

 nenustatoma 
 

 

11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
 
12. 11. Kiti papildomi pastato rodikliai 

 

 II  

9. Kiti papildomi pastato rodikliai: 
 

 -  

 
 

 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

  
  

 
Statinio projekto vadovas                                                                   Andrius Žemkauskas 
Kvalifikacijos atestato Nr.30244, 
2012-11-30 
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2. PRIVALOMŲJŲ PRP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PRP, 
SĄRAŠAS 
 

      2.1. PRIVALOMŲJŲ PRP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (žemės sklypo planas, kadastrinė pažyma, 
žemės pirkimo ar nuomos sutartis). 
2. Žemės sklype esančių statinių nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai. 
3. Esančių statinių kadastrinių matavimų duomenys. 
4. Bendrasavininkių ir gretimų valdų savininkų sutikimai (jei paliečiami jų interesai). 
 

2.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PRP, SĄRAŠAS 

 
2.2.1. LR įstatymai: 

1. LR Statybos įstatymas. 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (2021 m. redakcija) 

2. LR Architektūros įstatymas. 2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425(2021 m. redakcija) 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1996 05 28, Nr. 1-1352 (2022 m. redakcija). 

4. LR žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446, (2022 m. redakcija). 

5. LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995-03-12, Nr. I-1120 (2022 m. redakcija) 

6. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 1998 06 16, Nr. VIII-787 (2022 m redakcija). 

7. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 -06-06 d. Nr. XIII-2166 

2.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
1. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys (2013 m. redakcija) 
2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (2021 m redakcija) 
3. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas(2021 m redakcija). 

4. STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas (2020 m redakcija) 
5. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka 
6. STR 1.03.01:2016  Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.  

 

2.2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 
2. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
3. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (2002 m redakcija) 
4. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“. 
5. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
6. STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 
7. STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas 
8. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas (2017 m redakcija). 
9. STR 1.06.01:2017 Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra (2018 m redakcija). 
10. STR 2.04.01:2018  Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
11. STR 2.09.02:2005  Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas(2015 m. redakcija). 
12. STR 2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo (2007 m. redakcija) 
13. STR 2.01.06:2009  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
14. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2016 m redakcija). 
15. STR 2.06.04.2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
16. LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

 
2.2.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt: 

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 
2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų įrengimo 

taisyklės. 
3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
4.    Atliekų tvarkymo taisyklės, patv. 1999 -07- 14,  Nr. 217 (2018 m. redakcija) 

 5.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patv. 2012 -02-03, Nr. 1-22 (2017 m redakcija) 
6.   Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patv. 2005-02-18, Nr. 64 (2018 m redakcija) 
7. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 2000 -12- 22  , Nr. 346(2011 m redakcija). 
8.   Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 2010 -09-17, Nr. A1-425 (2017 m. redakcija). 
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2.2.6. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 

 
1. HN42-2009  Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 
2. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje(2018 m. redakcija). 
3. HN 24:2003  Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai (2020 m. redakcija). 
4. Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarka. 2004-08-19, Nr.V-586  
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3.   BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

3.1. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 
3.1.1.  Statybos vieta (geografinė vieta), statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas                 
 Gamybinis-administracinis pastatas -unikalus Nr. 7299-4000-6015, kurio dalies patalpų paskirtis 

keičiama į gyvenamosios paskirties ir formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai (rekonstravimo ar 
kapitalinio remonto darbai neatliekami), yra Raseinių r.sav., Raseinių m., Sporto g.16 (kad.Nr.7263/0007:75). 
Žemės sklypas ir pastatas nuosavybės teise priklauso UAB „Rodarta“. 

 Pastatų paprastasis remontas vykdomas perplanuojant dalį patalpų į gyvenamasias patalpas (butus) ir 
įrengiant nenaudojamose antrojo aukšto patalpose du butus. 

 
 Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (2018 m. redakcija), p. 7.3.2. : 
 statybos rūšis yra paprastasis remontas: 

1.1. Remontuojamo statinio esama paskirtis: gamybos, pramonės ( unikalus Nr. 7299-4000-6015). 
1.2. Remontuojamo pastato pavadinimas: gamybinis-administracinis pastatas 
1.3. Remontuojamų patalpų būsimas pavadinimas: gyvenamosios paskirties-butai. 
1.4. Remontuojamo statinio kategorija: neypatingasis statinys. 
  

Projektavimo pagrindas- techninė projektavimo užduotis. 
             
3.2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO IR PASTATO APIBŪDINIMAS   

           Žemės sklypas (kad.Nr. 7263/0007:75), kuriame bus vykdomas pastato remontas, nuosavybės teise 
prklauso UAB „Rodarta“. 
  Sklypo paskirtis-kita, sklypo naudojimo būdas- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. 
           Sklype yra vandens tiekimo, buitinių nuotekų šalinimo ir elektros tinklai.           
           Geologiniai tyrinėjimai nebuvo atliekami.  
            Remontas artimiausiems kaimynams reikšmingos neigiamos įtakos neturės. 
 

3.2.1.   Teritorija, žemės nuosavybė, servitutai, žemės naudojimo apribojimai, sklype esantys statiniai, 
želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, sanitarinė ir ekologinė situacija, šalia sklypo esantis 
užstatymas, esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. 

 Žemės sklypas nuosavybės teise prklauso UAB „Rodarta“. įm.k.172403826.  Sklypo plotas 432 m2. 
 Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 
kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. 
Sklypui nustatyti apribojimai: 
1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros tinklų apsaugos zona. 

2. Elektros tinklų apsaugos zona. 

 
3.2.2. Sklype esančių pastatų ir inžinerinių tinklų griovimas, naikinimas, rekonstravimas, perkėlimas ar 
atstatymas, kompensacinės priemonės 

Sklype  tik vienas pastatas, kuris bus remontuojamas.  
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3.3.    PASTATO REMONTO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
3.3.1. Pastato apibūdinimas. 

       Remontuojamą pastatą  sudaro vientisas tūris. Pastatas yra dviejų aukštų su pusrūsiu. Pastate vykdoma 
maisto gamyba ir administracinė veikla.    Statinio statybos užbaigimo metai yra 2006. 
      Pastato priestato 1p1p pirmajame aukšte atliekamas patalpų perplanavimas, keičiama patalpų paskirtis į 
gyvenamąją paskirtį (įrengiami du butai), antrajame aukšte nenaudojamose patalpose įrengiami du butai, 
formuojami nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai- viso 4 butai. 

 
3.3.2. Pastatų konstrukcinė schema. 

Pastatų konstrukcinė schema sudaryta iš plytų mūro sienų, g/b perdangos ir medinių konstrukcijų šlaitinio 
stogo. 
 
3.3.3. Fasadų apdaila 
       Pastato fasadų apdaila nekeičiama. 
  

3.3.4. Patalpų apdaila. 
       Vidaus patalpų apdaila atliekama perplanuojamose patalpose ir naujai įrengiamose patalpose. 
   Sienos ir pertvaros glaistomos ir dažomos emulsiniais dažais. Vonios kambariuose sienos iki lubų aukščio 
padengiamos glazūruotomis keraminėmis plytelėmis  
   Patalpų lubos -visose patalpose įrengiamos gipso kartono plokščių lubos, jos glaistomos ir dažomos 
emulsiniais dažais. 
  Grindų danga.  

 Vonios kambario patalpose įrengiamos akmens masės plytelių grindys. Akmens masės plytelių danga kurios 

atsparumo slidumui klasė turi būti –B, atsparumo slidumui koeficientas-R10.  Gyvenamuosiuose kambariuose 
įrengiamos laminuotų grindų plokščių grindys. 

 Šlapių patalpų grindims būtinas hidroizoliacinis sluoksnis iš pasirinktos firmos hidroizoliacinių medžiagų. 
 Įrengiant grindis ant grunto, svarbu gerai sutankinti pagrindo gruntą, norint sustiprinti pagrindą , reikia naudoti 
skaldos arba žvyro sluoksnį ir jį sutankinti 
 
 3.3.5. Vidaus inžineriniai tinklai 

    Visi vidaus inžineriniai tinklai pastate yra esami, nuo jų įrengiami nauji privedimai prie sanitarinių prietaisų 
pertvarkomose patalpose. 

 
4.1. PRIVAŽIAVIMO KELIAI 

          Privažiavimas prie pastato yra esamas nuo Sporto gatvės.     
 

4.2. REMONTO ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS 
          Remonto metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos t.p. žemės 
sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdo pravažiuoti.  

Pastatų remonto ir eksploatacijos metu nebus apribotas trečiųjų asmenų privažiavimas prie savo sklypų, 
nebus apribotos galimybės naudotis inžinerinėmis sistemomis, nesumažės gretimybių priešgaisrinių saugos 
priemonių efektyvumas, nesumažės trečiųjų asmenų sklypų insoliacijos norminiai dydžiai. Projekto sprendiniai 
nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. 
Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms 
neturės. 
        Tarp projektuojamo statinio ir gretimose teritorijose esančių statinių išlaikomi norminiai gaisriniai ir 

sanitariniai reikalavimai. 
      Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka. 
 Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

• Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 
medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų, dangų 
pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

• Tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos- betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 

• Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas ( statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara 
ir pakuotė), išveža pavojingas atliekas tvarkančios įmonės. 

 Statybinės atliekos kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar konteineriuose ir išvežamos 
į sąvartas.   Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 

 
4.3. PASTATO  PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

 Gyvenamosioms patalpoms įrengti reikalavimai nekeliami. 
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4.4. TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 
        Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių 

reikalavimams, nepablogina trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo 
iki remonto pradžios.  
  Pastatų normalios eksploatacijos metu  nenumatomas papildomas kenksmingų medžiagų išmetimas į 
aplinką. Pastatuose nevykdoma veikla, kelianti triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingą spinduliuotę, 
administracinė veikla tretiesiems asmenims neturės neigiamo poveikio. Pastatų remonto ir eksploatacijos metu 
nebus apribotas trečiųjų asmenų privažiavimas prie savo sklypų, nebus apribotos galimybės naudotis 
inžinerinėmis sistemomis, nesumažės gretimybių priešgaisrinių saugos priemonių efektyvumas, nesumažės 
trečiųjų asmenų sklypų insoliacijos norminiai dydžiai. Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų 
interesų. 
 
 
5. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS 
DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 
5.1. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS, REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS 

1.Papildomi statybiniai sklypo tyrinėjimai nereikalingi. 
2.Vykdant statybos darbus vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 
2) STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas. 

3) STR 1.06.01:2017 Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra. 
4) STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai. 
5) ST 121895674.06:2010  Stogų įrengimo darbai. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
6) Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 
7) Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (2010-07-27). 
8) Atliekų tvarkymo taisyklės, patv. 1999 -07- 14,  Nr. 217 (2018 m. redakcija) 
9) Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės  
11). Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 2010-03-15 Nr.D1-193 

3. Pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės 
tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi). 
 
 
5.2. PAGRINDINIAI SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI STATYBVIETĖJE 
 1. Statomame objekte gali dirbti tik darbininkai, susipažinę su saugaus darbo reikalavimais statyboje. 
        2. statybos aikštelė turi būti suskirstyta į atskiras zonas- statybinių medžiagų sandėliavimui, statomo pastato 
vietai, įvažiavimui ir kt. 
        3. Jei statybvietės teritorijoje ar už 5 m nuo jos ribos yra požeminės komunikacijos, tai jos turi būti pažymėtos 
natūroje geodezisto. 
        4. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos 
zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros,  kitų inžinerinių 
tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus. 
      5.  Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo 
statybos metu. 

6. Iškastas iš duobės ar griovio gruntas turi būti supiltas ne arčiau kaip 0,5 m atstumu nuo duobės krašto. 
7. Šuliniai ir duobės turi būti aptverti tvorele. 
8. Leidžiama kasti stačiais kraštais duobes, kai smėlis -1,25 m, kai priemolis-iki 1,5 m gylio. 
9. Leidžiama kasti duobes su šlaitais prie gylio iki 3,0 m, kai smėlis 1:0,67, kai priemolis 1:0,5. 
10. Medžiagų sandėliavimo aikštelės turi būti lygios 0-30 nuolydžio, augalinis sluoksnis pašalintas, o supiltas 

gruntas sutankintas. 
11. Visos atvežamos į statybos barą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas. 
12.  Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekistų jų kokybė. 

    13.  Atvežtos medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų, neatitikimų užsakymams, 
pareiškiamos raštu pretenzijos tiekėjams. 
     14. Tarp surenkamų konstrukcijų rietuvių turi būti 1 m takai kas dvi rietuvės. Plytas krauti į rietuves iki 1,6 m 
aukščio. 

15. Prie keliamų mechanizmų gali dirbti tik tie darbininkai, kurie susipažinę su tokių darbų reikalavimais, o 
reikalui esant turėti atitinkamą leidimą. 

16. Įėjimai į darbo vietą turi būti ne mažesni kaip 0,6 m pločio ir 1,8 m aukščio. 
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17. Medinių pernešamų kopėčių vidurinis laiptelis turi išlaikyti 120 kg svorį. 
18. Tarpas tarp pastolių ir sienos neturi viršyti 5 cm prie sienos statybos darbų ir 15 cm tinkuojant. 
19. Dirbant nuo pastolių, kurių aukštis nuo pagrindo daugiau kaip 1,3 m, turi būti įrengta apsauginė tvorelė. 
20. Mūrijant aukščiau kaip 7 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengti apsauginiai skydai 1,5 m pločio visu 

pastato perimetru su nuolydžiu į pastato pusę. 
21.Pastoliai turi būti apskaičiuoti taip, kad išlaikytų statybines medžiagas ir darbininkus. 
22. Perdenginio klojinių atramos turi būti statomos ant tvirto pagrindo, jei gruntas- naudoti horizontalias, 

atitinkančias apkrovą lentas. Atramos sukalamos tarpusavyje įstrižais ryšiais. 
23. Išardytų klojinių vinis užlankstyti arba ištraukti ir lentas sudėti į sandėliavimo aikštelę. 
24. Angos, kurių aukštis daugiau kaip1,3 m nuo pagrindo, turi būti apsaugotos tvorelėmis. 
25. Statybos aikštelės laikino apšvietimo laidai turi būti izoliuoti ir kabinami ne žemiau kaip 2,5 m su 

šviestuvais, kai įtampa 220 v virš darbo vietos ir takų -3,5 m, virš pravažiavimų -6 m. jei tokiame aukštyje pakabinti 
negalima, tai turi būti naudojama 36 v įtampos šviestuvai, panaudojant įtampos transformatorius. 

26. Naudojant rankinius 220 V įtampos mechanizmus, reikia naudoti dielektrines pirštines. 
27. Kai statyboje naudojamo mechanizmai su 380 V įtampa, tai turi būti įrengtas papildomas nulinio laido 

įžeminimas prie galinės elektros atramos su bendra varža iki 10 omų, o atskiro laido įžeminimo kontūro iki 30 
omų. Įrengimų metalinis korpusas turi būti prijungtas prie nulinio laido. 

28. Betono sutankinimui naudoti vibratorius, kurių įtampa ne didesnė kaip 36 V. 
29. Prie izoliavimo darbų bitumo temperatūra neturi viršyti 1800 C. 
30. Prie bitumo virinimo katilo turi būti priešgaisrinės priemonės. 
31. Dirbant su karštu bitumu reikia apsirengti spec. drabužiais, turėti akinius, darbo pirštines, aulinius batus. 
32. Statybos darbų aikštelėje ir suvirinimo darbų vietoje turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės: po 2 

kibirus, laužtuvus, kirvius, smėlio dėžė ir vandens statinė. 
33. Prie stogo nuolydžio daugiau kaip 200 darbininkai turi turėti prisegamus diržus. 
 
5.3. PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI 
1. Statybos darbų technologijos, statybos darbų metu atsiradus poreikiui- archeologinį, geologinį ir pan. 

projektą parengia rangovas arba statybos vadovas. 
2. Statybos darbai gali būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją. 

        3. Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais, 
išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-oje dalyje. 
         4. Tuo atveju, kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengė techninį projektą), jis turi 
nepažeisti patvirtinto techninio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų (reikalavimų), nurodyti  

techninį projekta rengusios įmonės pavadinimą, projekto rengėjų  pavardes, o keisdamas sprendinius, - su jais 
suderinti ir atsakyti už darbo projekto sprendinių kokybę bei pasekmes (STR 1.05.06:2010,). 

           5. Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su aiškinamaisiais raštais, brėžiniais. Jei tarp brėžinių, 
raštų ir specifikacijų iškyla kokių nors skirtumų, svarbesnė laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo (statytojo) statybos techninės priežiūros vadovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas 
apie konkrečią  interpretaciją. 
           6. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus 
prieš spręsdamas apie konkretų atvejį, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
 

         5.4.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS 

5.4.1.STATYBINIAI GAMINIAl, MEDŽIAGOS 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. 
Vietos produktams turi būti suteikta aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra  blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, įmonės gamintojos-tiekėjos atpažinimo ženklu, 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- spalvos nuoroda; 

                  - įrenginio pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
               5.4.2.GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti 
nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
                     Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
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medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo 
patvirtinimui. 

5.4.3.   ĮPAKAVIMAS, TRANSPORTAVIMAS, SAUGOJIMAS 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti 
pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 
medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

5.4.4.PRISTATYMO PATIKRINIMAS IR SAUGOJIMAS 
Atvežtų prekių išvaizdą galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas 

už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybe. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
                 5.4.5.TVIRTINIMO DETALĖS 

Visų  tvirtininio elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus ir nesusilpnintų konstrukcijos ar pagrindo, kuriai 
leistina tokia apkrova. 
        Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio 
plieno.     
            5.4.6.MEDŽIAGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių  
medžiagų  dokumentai,   techniniai   liudijimai,   sertifikatai,   dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 
įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 
           Medžiagos , gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
          Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas- su 
etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais JŲ tapatybę. 

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos sandėliuojamos 
aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, 
taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 
         Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 
sandėliavimo. Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 
užsakymams - pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 
 
           5.5. NURODYMAI: STATYBINĖS AIKŠTELĖS PARUOŠIMUI, STATYBOS DARBAMS VYKDYTI 

 
5.5.1. REIKALAVIMAI STATYBVIETĖS, APLINKINĖS TERITORIJOS, DARBO SĄLYGŲ PARUOŠIMUl 
    Iki statinio statybos pradžios būtina paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines 
patalpas. Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo  
statybos metu. 

Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos 
sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą. Šalia statybos vietos 
gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

 
5.5.2. APLINKOTVARKA 
          Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Darbų vykdymo metu gyventojai gali patirti 
laikinų nepatogumų dėl gatvių dangų suardymo darbų vykdymo zonose. 
            Remonto darbai gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms ilgalaikės neigiamos įtakos neturės. 
Numatomi tik laikini nepatogumai susiję su statybos darbais. 
          Augalinio sluoksnio storis vyrauja nuo 0-0,2 m. Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos derlingam 
dirvožemio sluoksniui neturės. 
        Žemės gelmėms projektuojamo objekto statyba įtakos neturės. Vertingų saugomų geologinių objektų ar 
procesų statybos zonoje nėra. Projekte numatytos statybinės medžiagos grunto ir vandens neterš. 
           Į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų nėra. Vykdant statybos darbus būtina maksimaliai išsaugoti 
šalia statybos teritorijos augančius želdinius.  
           Statybvietė nepatenka į saugomas ar Natura 2000 teritorijas.  Statybos metu naftos produktams išsiliejus 
iš mechanizmų, užterštas gruntas turi būti nukasamas ir neutralizuojamas. 
           Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 
draudžiamas. Draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas. Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio 
autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu. 
           Statybinės atliekos susidarančios atnaujinant (modernizuojant), remontuojant ar griaunant statinius, kad 
neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 
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            Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų 
susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. 

 
5.5.3  STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO NURODYMAI 

1)   Bendrieji reikalavimai. Taisyklės 
Šios taisyklės nustato statybinių atliekų, apskaitos, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, laidojimo, 

naudojimo, perdirbimo ar kitokio apdorojimo bendruosius reikalavimus. 
Atliekų tvarkymo dokumentai turi būti saugojami pagal „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (LR Aplinkos 

ministro įsakymas Nr. 722, 2003-12-30) punktą Nr.XII. 
Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos 

teritorijoje, konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos atliekų 
turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) 
ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3 m aukščio. 
Visas statybines šiukšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžiu į numatytą konteinerį, kuris 

turi būti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių. Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn 
polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į 
autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi 
atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus priduotas valstybinei 
komisijai. Statybvieteje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam 
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos 
atliekos. 

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir 
susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius. Pavojingos 
medžiagos turi būti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vežamos jos turi būti supakuotos taip, kad 
nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Pakuotės ar konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, 
kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. Visi saugomų ar vežamų 
pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti tam tikra forma. Vežant pavojingas atliekas, būtina 
turėti pavojingų atliekų lydraštį, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio, nurodyto krovinių 
vidaus vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. 
Rugpjūčio 8 d. Įsakymu Nr. 300. 
  Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai 
išvežamos. Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi 
atitinkamą sertifikatą. 

        Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie 
susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais 
normatyviniais dokumentais ir projektu. 

 
2) Gamtosaugos priemonės 
Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys arti 

kelių, statinių. Ant kamienų dedamos 2 – 2,5 m aukščio lentos ir suveržiamos viela. Jei rengiant darbuotojų 
buitines patalpas nėra galimybės prisijungti prie buitinės kanalizacijos tinklų, statybvietėje įrengiami nusodinimo 
šuliniai, o nuotekos ir atliekos iš jų išvežamos. 

Oro apsaugos nuo užterštumo reikalavimai: 
Siekiant kuo mažiau užteršti orą reikia: 

•  vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 

•  naudoti mažiau nuodingų medžiagų; 

•  valyti ir laistyti privažiavimo kelius bei aikšteles; 

•  atliekant tam tikrus darbus (valant ir svidinant grindis, valant fasadus smėliasvaidėmis ir 
pan.), stengtis mažinti dulkėtumą; 

•  mašinų variklius sureguliuoti taip, kad išmetamų dujų kiekis neviršytų leidžiamųjų normų; 

•  išjungti nedirbančių mašinų variklius. 
Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės: 
Pagrindiniai reikalavimai: 

•  Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje  vietoje ir 
pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams; 

•  Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad 
neišsipiltų ir neišbėgtų; 
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•  Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose. 

•  Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad juos nesugadinti; 

•  Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių. 

•  Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos visos dangos, kurios buvo pažeistos ar sugadintos. 
 
3).  Statybinių atliekų tvarkymas 
Savivaldybė parenka statybinių atliekų laidojimo ir tinkamų naudoti atliekų saugojimo vietas, 

informuoja statybinių atliekų gamintojus ir turėtojus apie atliekų tvarkymo vietas ir supažindina juos su statybinių 
atliekų tvarkymo reikalavimais bei kontroliuoja, kaip jų laikomasi. 
                 4).  Statybinių atliekų rūšiavimas 

4.1.  Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir 
statybinių gaminių brokas turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. 
                4.2.     Statybinių atliekų turėtojas rūšiuoja statybines atliekas į: 

4.2.1.  Tinkamas naudoti atliekas: 
4.2.1.1. Betono gaminius                          (pamatų blokai, sienos elementai, perdangos ir kt.); 
4.2.1.2. Keramikos gaminius                    (plytos, čerpes, klozeto puodai, kriauklės ir kt.); 

                4.2.1.3. Medienos gaminius                      (lentos. sijos, durys, langai ir kt.); 
 4.2.1.4. Metalo gaminius                           (armatūra, vamzdžiai, įvairūs profiliai ir kt.); 

                4.2.1.5. Termoizoliacines medžiagas      (silikatas, putų polistirolas, keramzitas, akmens vata ir  kt.); 
                4.2.1.6. Kitus nedegius gaminius              (profiliuota metalo danga. stiklas, akmenys ir kt.) 
                4.2.2.   Tinkamas perdirbti atliekas: 

        4.2.2.1. Betono gaminius (pamatu blokai. sienos elementai, perdangų ir denginio plokštės, 
         šaligatvių ar kelių remonto atliekos ir kt.): 

        4.2.2.2. Keramikos gaminius                        (plytos, čerpės, vamzdžiai ir kt.); 
        4.2.2.3. Medienos gaminius                         (lentos, sijos, durys, langai ir kl.); 
        4.2.2.4. Popierinę pakuotę ir kartoną; 
        4.2.2.5. Polietileno gaminius                       (plėvelė, vamzdžiai ir kt.); 
        4.2.2.6. Metalo gaminius                             (vamzdžiai, armatūra, radiatoriai ir kl.): 
        4.2.2.7. Stiklo duženas; 
        4.2.2.8. Bitumines medžiagas                     (asfaltas, derva ir kl.); 
         4.2.3.   Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara 
ir pakuotė, kurios užterštos kenksmingomis medžiagomis). 
 

5).   Statybinių atliekų tvarkymo organizavimas 
5.1.    Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie stato, rekonstruoja, remontuoja ar griauna statinius, 

išrūšiuotas statybines atliekas turi pristatyti į statybinių atliekų tvarkymo vietas arba gali naudoti savo reikmėms. 
Juridiniai asmenys susidariusias statybines atliekas gali parduoti gyventojams pagal sutartis. 

5.2.    Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir įkurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės 
atliekos. 

6).   Statybinių atliekų tvarkymo vietos 
6.1.      Skiriamos šios statybinių atliekų tvarkymo vietos: 
6.1.1.   Statybinių atliekų perdirbimo; 
6.1.2.   Statybinių atliekų  laidojimo. 
6.1.3.   Statybinių atliekų, tinkamų naudoti, saugojimo 
6.2.    Statybinių atliekų tvarkymo vietos savininkas turi: 
6.2.1.  Nustatyta tvarka gauti Aplinkos ministerijos ( vykdomos statybos ) regiono departamento ir 

Savivaldybės leidimą šiai ūkinei veiklai vykdyti; 
6.2.2   Nustatyti tvarkymo vietos eksploatavimo taisykles ir suderinti jas su Savivaldybės skyriumi, 

atsakingu už aplinkos apsaugą. 
 

7) Statybinių atliekų saugojimas 
7.1   Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų 

pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje 
talpykloje. 
                  7.2. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų 
realizavimo ar išvežimo perdirbti. 

 
              8) Statybinių atliekų krovimas ir vežimas 

8.1.    Statybinių atliekų krovimas Į Mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir 
gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. 

8.2.    Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais 
sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 
               9).  Statybinių atliekų apskaita 
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9.1.    Juridiniai ir fiziniai asmenys, pageidaujantys statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius, 
derindami projektą su Aplinkos apsaugos ministerijos ( vykdomos statybos ) regiono departamentu ir Savivaldybė, 
privalo nurodyti numatomą statybinių atliekų kiekį, rūšis bei jų tvarkymo vietas. 

9.2.    Juridiniai ir fiziniai asmenys, perduodami statinius priėmimo naudoti komisijai, turi pateikti 
dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų kiekį, rūšis bei jų tvarkymo vietas. 

9.3.    Statybinių atliekų tvarkymo vietos savininkas turi: 
9.3.1.  Tvarkyti statybinių atliekų apskaitą ir kiekvienais metais iki sausio 20 dienos pateikti   Aplinkos   

apsaugos   ministerijos   (vykdomos   statybos)   regiono departamentui ir Savivaldybės už aplinkos apsaugą 
atsakingam skyriui ataskaitą apie priimtų tvarkyti bei sutvarkytų statybinių atliekų kiekį ir rūšis,  

9.3.2.  Išduoti vežėjui dokumentą apie priimtų statybinių atliekų kiekį ir rūšis. 
                 10) Statybinių atliekų gamintojų ir turėtojų pareigos 

10.1.   Statybinių atliekų gamintojas ir turėtojas privalo: 
10.1.1. Laikytis šių reikalavimų  bendrųjų nurodymų; 
10.1.2. Užtikrinti tvarkingą statybinių atliekų krovimą, gabenimą ir iškrovima; 

                  10.1.3. Saugoti statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją ir statinių priėmimo naudoti komisijos 
pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu pateikti ja arba 
nurodyti vietos, kur statybinės atliekos buvo panaudotos, adresą. 
                11) Teisinė atsakomybė 

11.1 Savivaldybė turi teisę reikalauti sustabdyti statybos, rekonstrukcijos, griovimo ar remonto darbus, 
jei nesilaikoma šių taisyklių. 
                  11.2. Už šių taisyklių nesilaikymą statybinių atliekų gamintojai ir turėtojai baudžiami pagal 
Administracinių teisių pažeidimų kodeksą. 
 
  5.5.4 NURODYMAI STATYBOS DARBAMS VYKDYTl 
          1) Statytojas (sklypo savininkas) gali pradėti pastato remontą: 

• turėdamas rajono vyriausiojo architekto ir kitų institucijų suderintą projektą; 
          2) Atliekant darbus būtina laikytis sanitarinių – higieninių, priešgaisrinių, ekologinių bei urbanistinių 
reikalavimų. 
          3) Statybos darbus vykdyti pagal kompleksiškai suderintą projektą, laikantis darbų vykdymo technologinių 
reikalavimų. Išimtinais atvejais statytojas, nepažeisdamas architektūros, sanitarijos - higienos, techninių normų 
bei kitų reikalavimų, gali pakeisti projekte numatytus sprendinius prieš tai 
susiderinęs pakeitimus su projekto vadovu ir projektą derinusiomis tarnybomis. 
         4) Vykdant statybos darbus, statytojai ir rangos organizacijos privalo laikytis techninės priežiūros inžinerinių, 
valstybinės priežiūros tarnybos ir atskirais atvejais autorinės priežiūros specialistų nurodymų 
        5) Baigus statybą, statytojas (dalyvaujant techninės priežiūros vadovui) privalo įsitikinti ar gerai veikia 
įrenginiai, prietaisai ir inžineriniai tinklai, o taip pat gauti higienos tarnybos pažymą apie geriamo vandens kokybės 
atitikimą normų reikalavimams (kai sklype yra šachtinis šulinys). 
        6) Baigus statyti, rekonstruoti ar remontuoti pastatus, statybos užbaigimas vykdomas pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
         7) Statytojas, kuris be suderinto projekto ir įregistruoto sklypo pirkimo - pardavimo ar nuomos sutarties arba 
žemės nuosavybės akto pasistatė, stato, perstato statinį, jo dalį ar kitą pastatą arba iš esmės nukrypo nuo 
projekto, statybos normų ir taisyklių, traukiamas atsakomybėn pagal įstatymus. 
Laikoma, jog iš esmės nukrypta nuo projekto, jeigu pakeista statybos vieta, padidintas ar sumažintas pastato ilgis, 
plotis, aukštis, pakeistas architektūrinis sprendimas arba pagrindinės laikančios konstrukcijos. 
       8) Priimtus naudoti pastatus statytojas (savininkas) privalo per tris mėnesius (arba pagal projekto suderinimo 
su valstybinėmis institucijomis ir statybos leidimo patvirtinimo ir gavimo metu galiojančius įstatymus) teisiškai 
įregistruoti nekilnojamojo turto registro  įstaigoje. 
Nepriimtą naudoti statinį savavališkai naudojantis statytojas traukiamas atsakomybėn pagal  Įstatymus. 
      9) Kai pastatas prijungiamas prie centralizuotu tinklų (vandentiekio, dujotiekio, šiluminės trasos), būtina įrengti 
apskaitos prietaisus. 
 

5.6  STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 
5.6.1  STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 

  5.6.2. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKŲ ŠALINIMO AR 
SURINKIMO GALIMYBĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI STATYBOS ĮRANGAI IR 
TRANSPORTO PRIEMONĖMS. MATAVIMAI 

Vykdomas statybos aprūpinimas reikalingais inžineriniais tinklais Statybos aprūpinimui elektra siūloma 
pasijungti nuo magistralinių elektros tinklų per įvadinį elektros skydą. Nuo magistralinių tinklų iki vartotojų 
nutiesiami elektros tiekimo linijos, kurios baigiasi skirstomaisiais skydais.             

Statybos laikotarpiu aprūpinimas vandeniu gali būti sprendžiamas laikinos vandens talpyklos. Geriamas 
vanduo statybos metu bus perkamas plastikinėse talpose, atvežamas ir laikomas buitinėse patalpose.  
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Visa statybose naudojama įranga turi būti techniškai tvarkinga, turėti atitinkamus techninės apžiūros 
dokumentus. Mažiems ar siauriems grunto plotams tankinti siūloma naudoti rankinius plūktuvus ar vibro plokštes. 
Susidaręs grunto perteklius pakraunamas į autosavivarčius su hidromanipuliatoriumi ir išvežamas. 

Dirbant strėliniais mechanizmais (ekskavatorius, kranas) šalia esamų veikiančių orinių elektros linijų bei 
esamų pastatų, darbus vykdyti pagal DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” 2 priedo 1-oje ir 2-oje 
lentelėse nurodytas sąlygas. Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, 
rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar 
transporto priemonės nustatomas pagal DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” 1 lentelę. 

Gaminiai iki statybos darbų vietos atgabenami sunkvežimiais su hidromanipuliatoriumi ir sandėliuojami darbo 
zonoje, bet ne arčiau kaip 0,6 nuo tranšėjos ar iškasos krašto priklausomai nuo geologinių sąlygų ir įrengtų žemės 
išramstymo klojinių. 

Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir įrengimai statyboje gali būti pakeisti kitais –analogiškais. 
Į statybos aikštelę atvežami konteinerių tipo vagonėliai laikinoms buitinėms patalpoms ir pastatomi laisvoje 

nuo užstatymo bei inžinerinių komunikacijų vietoje, pastatomi biotualetai statybininkams. Įrengiamos laikinos 
atviros statybinių konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimo aikštelės. Langai ir durys į statybos aikštelę bus atvežami 
vėliau, t.y. tuomet kai bus uždengtas pastato stogas, nes sandėliuojami viduje, apsaugant nuo atmosferos 
poveikio. 

Statybos metu statybininkai ryšiui naudosis mobilius telefono aparatus. 
Statybos darbams naudojami mechanizmai ir įrengimai numatomi pagal rangovo turimą parką. 
Perspėjantieji ženklai ir spalvos negali pakeisti apsauginių priemonių ir prietaisų. Perspėjamuosius ženklus 

ir spalvas tvirtina Užsakovo atstovas. Juose turi būti įspėjama apie: 
1) sprogimo ar gaisro pavojų teritorijoje; 
2) saugų dydį viršijantį triukšmą; 
3) nuodingas ar toksiškas medžiagas, saugomas teritorijoje, įsk. pirmosios pagalbos priemones; 
4) automatiškai paleidžiamus ir veikiančius prietaisus; 
5) prietaisus su judančiomis dalimis, nuo kurių gali įvykti nelaimė; 
6) statinių, blokuojančius praėjimus; 
7) paslydimo ar nukritimo pavojų. 
 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 
Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus, arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos 

stebėjimo padėties. Statytojas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Statytojas privalo Įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

vieną pusę. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 
5.6.3   VYKDYMAS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą.         
                 
  5.6.3.1 montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas, bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą darbo patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti prieš pradedant 
statybos darbus. 

Elektros Įrenginių apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo per apdangalą į įrenginio vidų bei žmogaus 
prisilietimo prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo i įrenginio vidų laipsnis turi būti parinktas atitinkantis 
įrengimo ir eksploatavimo sąlygas. 

Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos 
sąlygas. Jungtys ir galūnės turi išlaikyti kabelinių linijų bandymo įtampą ir tarnautų tiek pat laiko, kaip pats kabelis. 
5.6.3.2 vėliau atlikti darbai, įrangos naudojimas 

Rangovas privalo informuoti techninį prižiūrėtoją kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų 
kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas. Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji 
rūpestingai turi būti apsaugojama . 
5.6.3.3 apsauga 

Esami (stat. sklype ir aplinkinėje teritorijoje) pastatai jų dalys, apdaila, medžiagos, detalės turi būti 
saugojami nuo apgadinimų statybos darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, 
korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir pan. 

Apgadinti ar sunaikinti pastatų paviršiai, apdaila ar detalės sutaisomi, atkuriami analogiški 
buvusiems pagal struktūrą, išvaizdą, medžiagą ir spalvas. Nebaigtos ir užbaigtos statinio dalys turi būti 
saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 
5.6.3.4 esamų statinių, žmonių apsauga 

Statybos darbai vykdomi nustatytomis darbo valandomis (ne anksčiau 8h ir ne vėliau 18h) 
ir savaitės darbo dienomis. 
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              Žmonių apsaugai nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir įnulinimą. 
Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudoti natūralieji įžemintuvai, pagal gamintojo nurodytus 
reikalavimus. Įžeminimas gali būti atliktas pagal DIN 57100/VDE OIOO.  
5.6.4 BENDROS SĄLYGOS 

Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę priežiūrą. 
5.6.4.1 nišos ar angos 
                Kiekvienas statytojas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas nišas 
ir turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 
              Angų ir įdubimų nenumatytų brėžiniuose, jokiuose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, 
nebent tai leistų stat.techninis prižiūrėtojas. 
 
5.6.5. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI 
IR SĄLYGOS. 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 
gerai apšviestos; 

• keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur 
yra žmonės; 

• nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 

• nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-
13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 

• dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 

• tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant 
stogo būtų sustabdyti; 

• objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 

• visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 

• esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 

• iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 

• būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, gerai 
prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi). 
 
5.6.5.1. Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 
Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, 
atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo paženklintas: 
nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, gamintojo pavadinimas 
arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis. 
Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo dėvėti 
jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. 
Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus. 
Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus. 
Statybos aikštelėje turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Šias patalpas siūloma įrengti statybos 
vadovo vagonėlyje. Tam jame turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Ant vagonėlio tur i 
būti ženklas (kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose), rodantis, 
kad jame yra pirmosios pagalbos punktas. Taip pat matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų 
(greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 
 
Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro: 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 
pavadinimas 

Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 
cm x 6 cm 

8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 

4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 
cm 

10 vnt.  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 
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6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  

8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  

10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  

11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  

12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  

13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  

15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm 
x 200 cm 

1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 
cm 

3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios 
pirštinės* 

4 vnt.  

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 
Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės 
durelių/dangtelio vidinės pusės 

 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 
Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir apsaugine 
nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. 
Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinę prijuostę ir kostiumą iš sunkiai 
degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliais, saugančiais veidą ir akis. 
Rankomis keliami svoriai negali būti sunkesni nei 25 kg. 
 

Keliamo gaminio 
masė  

Max.7,5 kg  Max. 0,6 kg   Max. 25kg  >25 kg 

Gaminio plotis 
suėmimo vietoje 

40-75 mm 75-115 mm Keliama 2 
rankomis 

Keliama kitais 
tam skirtais 
įrenginiais 

 
 
Darbo metu nuolat keliamų gaminių leidžiama masė kilogramais: 

Amžius, metais  moterys vyrai 

18-39 15 25 

Virš 40 10 20 

 
5.6.5.2. Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo 
vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti 
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 
Pagrindiniai naudojami ženklai: 

1. Draudžiamieji; 
2. Įspėjamieji; 
3. Įpareigojamieji; 
4. Evakuaciniai; 
5. Gaisrinių saugos priemonių; 
6. Informaciniai. 

Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. 
Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ juosta. 
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas efektyvesnis darbas. 
Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos. 
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika pasitempti, 
pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, 
valomos nuo sniego ir ledo. 
Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, apšviečiamos 
hologeniniais šviestuvais. 
1. Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 

• Rūkyti draudžiama; 

• Pašaliniams įeiti draudžiama. 
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2. Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 

• Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 

• Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 

• Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 

• Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 

• Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
3.Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 

• Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 

• Būtina dėvėti apsauginius batus; 

• Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 
 
5.6.5.3 Principiniai nurodymai ir sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju. 
Darbininkai (sargai ir kt.), pastebėję gaisrą, privalo: 

• Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112; 

• Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją; 

• Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją; 

• Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba. 
Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo: 

• Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti; 

• Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių; 

• Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali padaryti žalos; 

• Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą, kol atvyks ugniagesiai; 

• Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį priešgaisrinių vandens 
telkinių vietas); 

• Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas. Kreiptis tu pačiu bendruoju pagalbos 
telefonu 112; 

• Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras; 

• Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt.; 

• Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams; 

• Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti konstrukcijų, 
apsinuodijimų ir apdegimų; 

• Organizuoti galinčių perkaisti pastatų konstrukcijų aušinimą; 

• Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes; 

• Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas. 
 
5.6.5.4. Priešgaisrinė apsauga ir saugumo technika statyboje 
     Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. Prie laikino buitinių patalpų vagonėlio 
įrengiamas priešgaisrinis stendas – skydas su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais, kobiniais ir pastatoma 
dėžė su smėliu. Priešgaisrinis inventorius nudažomas ryškiai raudona spalva. 
Priešgaisrinio saugumo sumetimais, aikštelėje statoma smėlio dėžė ir vandens statinė. 
Remonto  darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas. Visais darbo saugos klausimais būtina 
vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”. 
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną, kuri turi būti pažymėta gerai matomais ženklais;  

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB- 13 
“Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai”; 

•  objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 

• elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

•  gerai prieinamoje vietoje būtų įrengti priešgaisriniai postai (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi); 

•  nebūtų žmonių po keliamais gaminiais arba po kranu ir keltuvu, o taip pat vietose, kur gaminiai gali nukristi; 

• darbo vietos būtų gerai apšviestos; 

•  dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 

• tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo ar 
kitų neapsaugotų konstrukcijų būtų nutraukti; 

• esami praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 

• kranas, keltuvas, skrysčiai ir polispastai nebūtų perkrauti; 

•  pastato administracija būtų iš anksto informuoti apie darbų pradžią ir jų vykdymo tvarką bei 
       trukmę; 

•  iki statybos pradžios būti parengtas darbų vykdymo projektas; 

•  būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
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Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje 

• Darbai požeminiuose įrenginiuose. 

• Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 
      pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 

• Elektros, ryšių oro linijų montavimas-demontavimas. 

• Darbas mechanizmų darbo zonose. 

• Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės - 
aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės - aukštesn_ kaip 110 V. 

• Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 

•  Pravažiavimo keliai. 

•  Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių traktorių ir kt.) darbo zonos. 

• Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 

• Vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate -vidaus 
elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 

• Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų zona. 

• Ardant stogo dangą- stogo darbų zona. 

•  Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių pakeliamų  mechanizmų  darbų 
zona. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 
Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint statinių 
ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 
 
Darbai su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais 

•  Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 

•  Suvirinimas elektra. 
 
Darbuotojų apsauga vykdant remonto darbus 

• Darbus atlikti tik nuo patikrintų pakankamai stiprių ir stabilių paaukštinimo priemonių. 

• Draudžiama naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones (statinių, dėžių ir pan.). 

• Negalima dirbti ir būti žmonėms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais,       keltuvais 
gervėmis.  

 
5.6.5.5. Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai, būtini kelių ženklai. 

Privažiuoti prie pastato naudojami esami keliai. Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną, turi būti 
pažymėti specialiais ženklais, o eismas kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki medžiagų laikymo 
aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m. Jei kelias yra šalia iškasos, mažiausias atstumas nuo 
važiuojamosios dalies iki iškasos šlaito pado priklauso nuo iškasos gylio ir natūralaus grunto šlaito koeficiento. 
 
5.6.5.6. Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 

medžiagų sandėliavimo vietą. 
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. Į objekto 

teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. 
Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems 
savininkams priklausiančioje žemėje rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. Mūsų atveju gavus 
statybas leidžiantį dokumentą, suderinus su savivaldybę, kadangi daugiabutis gyvenamas namas yra valstybinėje 
žemėje. 
 Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba eksploatacinių savybių deklaracijas ir atitikti techninėse 
specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 
 Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi 
būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 
Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų, mechanizmų 
ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, patogų 
privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 
Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 

• Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 

• Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų arba kėlimo priemonių 
pastatymo vietų; 
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Siūloma medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama 
medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose. 
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų inžinerinių tinklų 
žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 
5.6.5.7. Statybvietę supančios aplinkos (teritorijos) ribos aptvėrimas: 
Statybvietės tvoros vietoje išlyginamas paviršius. Tverti galima įvairiomis medžiagomis (mediena, metaliniu tinklu 
ir kt.). Tvora tvirtinama prie gelžbetoninių stulpų, kurie įstatomi į paplatintą padą, arba prie 0,8 – 1,0 m į žemę 
įkastų medinių 12 – 18 cm skersmens stulpų. Pavojingų zonų , kuriuose gali kilti krintančių daiktų pavojus, ribos 
nustatomos pagal  lentelę. 
 

Aukštis, iš kurio gali kristi daiktas, m Pavojingų zonų ribos 

 Arti krovinių judėjimo vietų ( nuo 
keliamo didžiausių matmenų krovinio 
horizontaliosios projekcijos), m 

Arti statomo statinio (nuo 
jo išorinio perimetro), m 

Iki 20  7 5 

Nuo 20 iki 70 10 7 

 
5.6.5.8. Statinio avarijos tyrimo organizavimas 
Kai avarija įvyksta statinį rekonstruojant, statybos rangovas (kai statyba vykdoma ūkio būdu – statytojas 
(užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio avarija, – statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas 
privalo nedelsdamas: 
- organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms; 
- evakuoti žmones iš pavojingos zonos; 
- imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
- apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
- pranešti apie avariją (telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) šioms institucijoms: 
1. savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės 
tarnautojui), viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; 
2. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 
3. statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir statinio projektuotojui; 
4. jei yra nukentėjusių žmonių, - teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai; 
5. Sveikatos apsaugos ministerijai (atsakinga už visų kategorijų techninių medicinos įrenginių ir jų įrangos 
priežiūros organizavimą); 
6. Ūkio ministerijai (atsakinga už visų kategorijų garo ir vandens šildymo katilų ir jų įrangos, visų kategorijų slėginių 
indų ir jų įrangos, visų kategorijų pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens 
vamzdynų bei jų įrangos ir visų kategorijų sprogioje aplinkoje naudojamų elektros įrenginių priežiūros 
organizavimą); 
7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (atsakinga už visų kategorijų pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos, 
visų kategorijų liftų ir jų įrangos, visų kategorijų lynų kelių, funikulierių ir jų įrangos, visų kategorijų eskalatorių ir jų 
įrangos, visų kategorijų kėlimo kranų ir jų įrangos ir visų kategorijų pramoginių įrenginių ir jų įrangos priežiūros 
organizavimą); 
8. Valstybinei darbo inspekcijai ir atitinkamai įgaliotai techninės būklės kontrolės įstaigai, atliekančiai šių įrenginių 
techninės būklės tikrinimus. 
Pranešant apie avariją nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas (užsakovas), 
projektuotojas, padariniai, orientacinės avarijos priežastys, nukentėjusių avarijos metu žmonių skaičius, iš jų 
žuvusių ir sužeistų. 
Skirti vietinę komisiją iš rangovo (kai statyba vykdoma ūkio būdu, – statytojo) atstovo (komisijos pirmininkas), jo 
tarnybų, prireikus kitų įmonių (tarnybų) atstovų. Dalyvauti vietinės komisijos darbe gali būti kviečiamas Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas. Vietinė komisija dirba iki avarijos 
tyrimo komisijos atvykimo. 
Avarijos tyrimo Komisija: 
- gauna vietinės komisijos (jeigu ji buvo paskirta) aktą bei jos surinktus avarijos tyrimo dokumentus; 
- apžiūri įvykio vietą ir nustato būtiną esamos padėties fiksavimą; 
- skiria reikalingas ekspertizes ir laboratorinius tyrimus bei nurodo jų atlikėjus, suderinęs su  nurodytu statytoju 
(rangovu) arba statinio savininku (naudotoju); 
- nustato nugriuvusio statinio (jo dalies), jo konstrukcijų (mazgų) fotonuotraukų, eskizų bei schemų kiekį; 
- gauna iš avarijos liudytojų ir su ja susijusių pareigūnų paaiškinimus (kai tokių nepateikė vietinė komisija arba jie, 
šios Komisijos nuomone, yra nepakankami); 
- išsiaiškina priešavarinės konstrukcijų būklės požymius ir priimtas priemones avarijai likviduoti arba išvengti; 
- įvertina statinio techninę būklę ir atitiktį normatyviniams reikalavimams; 
- išsiaiškina prieš avariją vykusius statybos ir kitus darbus statinyje ir greta jo; 
- gauna duomenis apie meteorologines sąlygas avarijos metu; 
- išsiaiškina gamtinių veiksnių (gruntinio vandens, nuošliaužų, karstinių ir kitų gamtos reiškinių) galimą įtaką 
avarijai bei kitas aplinkybes, lėmusias avarijos priežastis; 
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- išsiaiškina (patikslina) avarijos metu buvusias faktiškas konstrukcijų apkrovas ir nusprendžia, kas ir kokius 
konstrukcijų galios patikrinimo skaičiavimus turi atlikti bei paveda juos užsakyti, suderinęs su statytoju (rangovu) 
arba statinio savininku (naudotoju); 
- išsiaiškina, ar nustatyta tvarka buvo atlikti potencialiai pavojingų kėlimo bei transporto priemonių, susijusių su 
avarija, privalomieji periodiniai patikrinimai; 
- nustato būtino griuvėsių ardymo eiliškumą, laiką bei papildomus matavimus ir fiksavimą, kuriuos reikia atlikti 
ardant griuvėsius avarijos priežastims nustatyti arba patikslinti; 
- . nustato įvykusios avarijos ir galimo jos plitimo priežastis; 
- nustato normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus ir dėl to tiesiogiai atsakingus asmenis 
 
6. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS, NURODYMAI STATINIO EKSPLOATACIJAI 

 
6.1 Statinio statybos užbaigimas 

Statinio statybos užbaigimas vykdomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

Norėdamas užbaigti statybą, statytojas ar jo įgaliotas asmuo padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra 
statinys, teritorijoje, pateikia prašymą patvirtinti deklaraciją (toliau – prašymas). Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai 
patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas:  nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ (www. 
planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su prašymu privalomus 
pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 61 punkte; arba tiesiogiai padaliniui, pridedant elektroninę laikmeną 
su visų su prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais. 
 
6.1.1 pateikiama pildoma dokumentacija 

         1. statinio projektas, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose 
yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
vardai ir pavardės bei parašai, (popierinis variantas) arba statinio projektas (popierinis variantas) ir pažyma ; 

        2. statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas); 
3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; statinių geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai 

statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodytas statinių aukštis); 
4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos; 

statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, 
draudimo liudijimų ir kt.) kopijos; statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį 
draudimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti, jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas paskirtas ar 
pasamdytas ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo taisyklių įsigaliojimo dienos; 

         5. rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas(jei rangovas vykdė darbus); 
                6. nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančiųjų 
konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo 
aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai 
jie buvo pildomi); 

7. sklypo geodezinės nuotraukos; 
8. statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai 

(atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas); 
9. statinio techninis pasas (kai jis privalomas); 
10. pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) ; 
11. pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) ; 
12. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais 

nustatytu būdu; 
13. pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo-

derinimo darbus; 
statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje 

nurodytiems esminiams statinio reikalavimams, arba Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį š iems 
reikalavimams; 

14. statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių (privalėjusių 
tikrinti) subjektų sąrašo kopija (tuo atveju, kai ši informacija nėra paskelbta IS „Infostatyba“). 

  
6.1.2. Statinio naudojimas 

Statinio tolimesniam naudojimui, statytojas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
-Visus sertifikatus tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas. 
- Išorės apdailos priežiūros instrukciją. 
-Gamintojo priežiūros instrukcija įrangai, įrengimams, sistemoms ir medžiagoms 
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Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

Visi tvirtinimai, fiksatoriai, nuorodų lentelės turi būti pristatyti su rezervu, pakeitimui vienerių metų 
laikotarpyje. 

Statybos užbaigimo data laikoma Akto pasirašymo data. 
 Aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. 
Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso  šeštosios 

knygos XXIII skyriaus ir Statybos įstatymo  36 straipsnio nuostatomis: 
1. Statytojas, per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia rangovo įgaliotą atstovą 

ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su rangovu suderina jų padarinių 
pašalinimo terminą; jei rangovo įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja Statytojo 
surašytas vienašalis aktas; 

2. Jei rangovas nepašalina statybos defektų akte nurodytu terminu, Statytojas apie tai raštu 
informuoja Inspekciją ir kreipiasi į teismą dėl rangovo įpareigojimo pašalinti statybos defektus arba dėl statybos 
defektų šalinimo išlaidų išieškojimo iš rangovo, jei Statytojas juos pašalino savo lėšomis. 

 
6.2. NURODYMAl STATINIŲ EKSPLOATACIJAI 
      Pagrindiniai statinių ir JŲ konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

1) Pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, 
statybinių ir eksploatacinių normų; 

2) Laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 
3) Profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas; 
4) Išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių ir 

nuostolių. 
5) Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, 

saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių sroviu, biologinių),vidaus aplinkos (dujų, garų, 
temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos,trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, 
išlaikyti tinkamas statinių  eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 
               Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams būtina prižiūrėti, kad: 

1) Būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę 
izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 

2) Būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašaliniinui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, 
lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.); 

3) Nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. 
Susikaupus jam -   pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; 

4) Atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų 
požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.); 

5) Atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų laiku 
pašalinti; 

6) Žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apšiltinti. 
7) Liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens 
srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas. 
     Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad: 
1) Pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais vandenimis 

ar tirpalais; 
2) Būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai, 
3) Tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos; 
4) Medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m nuo statinių, o gėlynai ar krūmai - ne arčiau kaip 2m; 
5) Neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų koroziją 

ar sprogimus; 
6) Nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti. 

Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą. 
Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdenginių ir kitų konstrukcijų – neviršyti normatyvinių ar projekte 

nurodytų apkrovų dydžių. 
Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. 
Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas ar 

skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiose konstrukcijose. 
Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemas. 
Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. 
Medinės (kai tokios numatytos TP) konstrukcijos turi būti sausos, vėdinamos. 
Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, tinklų ir kita inžinerinė įranga. 
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7. ATLIEKOS, ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 
Technolo
ginis 
procesas 

Atliekos Atliekų 
saugojimas 
objekte 
 

Numatomi 
atliekų tvarkymo 
būdai 

Pavadinimas Kiekis Agregatin
is būvis 
(kietas, 
skystas, 
pasta 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

pavojingumas 

t/m 

Remonto  
darbai 

Plytos 0,075 K 17 01 02 nepavojingos Sandėliuojama  
vietoje 
 

Panaudojama 
statybos 
darbuose 

Betonas 0,060 K 17 01 01 nepavojingos Sandėliuojama 
vietoje 

 

Panaudojama 
statybos darbuose 

skardinės 
nuo dažų 

0,07 K 17 04 09 pavojingos Sandėliuojama 
konteineryje 
 

Utilizuojamos 
pavojing. atliekas 
tvarkančiose 
įmonėse 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
1.1. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

Pagrindinių sričių statybos vadovų kvalifikaciją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatymas, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“. 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba 
užsienio valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 
 
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 
Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

Statinio statybos vadovas– statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma 
rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą 
nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos 
darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę ; 

Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai 
statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas 
statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems 
specialiesiems statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
 
1.3. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 
reikalavimai statybos metu. 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje bei 
kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 
gerai apšviestos; 

• keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų kur 
yra žmonės; 

• nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 

• nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 

• „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 

• dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 

• tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant 

• stogo būtų sustabdyti; 

• objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 

• visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 

• esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 

• iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 

• būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos darbai, 

gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir kitu priešgaisriniu 
inventoriumi). 
 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 
Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti statybiniais 
šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo 
paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, 
gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis; 
Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas privalo 
dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 
Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 
reikalavimus; 
Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 
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Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir sveikatos darbo 
vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima pakankamai apriboti 
techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 
Pagrindiniai naudojami ženklai: 

• Draudžiamieji; 

• Įspėjamieji; 

• Įpareigojamieji; 

• Evakuaciniai; 

• Gaisrinių saugos priemonių; 

• Informaciniai. 
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos 
išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ 
juosta. 
Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas efektyvesnis 
darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos. 
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika pasitempti, 
pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos 
barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. 
Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, apšviečiamos 
hologeniniais šviestuvais. 
Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 

• Rūkyti draudžiama; 

• Pašaliniams įeiti draudžiama. 
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 

• Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 

• Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 

• Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 

• Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 

• Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 

• Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 

• Būtina dėvėti apsauginius batus; 

• Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 
Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi 
būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m 
aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 
 Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu padu ir 
apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. iš 
sunkiai degios medžiagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais skydeliai saugančiais 
veidą ir akis. 

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio ir darbo vietos pobūdį, darbuotojų 
fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami tik tam 
parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie 
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti krovinių kėlimo 
rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip taisyklingai atlikti 
kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones. 
 
1.4. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai. 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija bei gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangovinė organizacija parengtame darbų 
vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus 
sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 
statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie 
statybos pradžią. Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) 
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai pranešant 
Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant dalyvauja 
daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, 
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kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo 
koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose teiės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
įgyvendinimą bei vykdyti nurodytas pareigas. 
 
1.5. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka. 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
 Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 
Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 
kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama 
inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui. 

 
Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 
nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 

jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. Į objekto 

teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. Gaminiai sandėliuojami pagal 
gaminių sandėliavimo schemas. Norint sandėliuoti statybines medžiagas kitiems savininkams 
priklausiančioje žemėje rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. 

Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimus, turėti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir atitikti techninėse 
specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 
Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos medžiagos turi būti 
gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 
Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią statybinių mašinų, 
mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir iškrovimo operacijų skaičių, 
patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
           Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 

Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų; 
Medžiagas sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Vykdant darbus, draudžiama 

medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose. 
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Prie esamų 

inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo 

technologiniame projekte. 
 
1.6. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems 
reikalavimams. 
 Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams 
turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto 
reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos 
medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
-specifikacija; 
-nuoroda kam skiriama; 
-spalvos nuoroda; 
-pagaminimo data; 

Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas 
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komponentus medžiagas, rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti 
nuo korozijos. 
           Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 
išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 
 
1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.). 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangeliavndenilių, švino, 
švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama 
naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, poliuretanų, polivinchloridų, 
polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, laminuotoje 
medienoje). 
 
1.8. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos). 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- gaminio pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir 
brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 
kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
 
1.9. Statybos produktų kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (eksploatacinių savybių 
deklaracijos) ir CE ženklinimas. 
Eksploatacinių savybių deklaracijoje turi būti nurodoma: 
1. - Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas; 
2. - Tipo, partijos ar serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti; 
3. - Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys; 
4. - Gamintojo pavadinimas; 
5. - Įgalioto atstovo pavadinimas (kuriam suteikti įgaliojimai); 
6. - Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos; 
7. - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriame taikomas 
darnusis standartas: nuotifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita; 
8. - Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas 
Europos techninis įvertinimas (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos 
vertinimo dokumento numeris; 
9. - Deklaruojamos eksploatacinės savybės: lentelė; 
10. - 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9-ame punkte 
deklaruojamas eksploatacines savybes (vardas, pavardė ir pareigos, išdavimo vieta ir data, parašas). 
         Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 
pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir 
brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 
kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
CE ženklu turi būti ženklinami tie statybos produktai, kurių eksploatacinių savybių deklaraciją gamintojas 
parengė laikydamasis 4 ir 6 straipsnių (sąraše Nr. 54). Jei gamintojas nėra parengęs eksploatacinių savybių 
deklaracijos pagal 4 ir 6 straipsnius, statybos produktai nėra ženklinami CE ženklu. 
    Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE 
ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio 
naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus. 
CE ženklu ženklinamas produktas, jeigu neįmanoma - pakuotė arba kartu pridėti dokumentai. Prie CE 
nurodomi du paskutiniai metų, kuriais pirmą kartą ženklinama, skaitmenys, gamintojo pavadinimas ir 
registruotas adresas arba identifikavimo ženklas, leidžiantis lengvai ir nedviprasmiškai identifikuoti gamintojo 
pavadinimą ir adresą, produkto tipo unikalus identifikavimo kodas, deklaracijos numeris, deklaruotų 
savybių lygis arba klasė, nuoroda į darniąją TS, notifikuotosios įstaigos ID jei taikoma, naudojimo paskirtis, 
kaip nustatyta TS. Taip pat gali būti piktograma arba kitas ženklas apie ypatingą pavojų ar produkto 
naudojimą. 
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1.10. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, 
rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 
Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
 
Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas 
už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 
 
Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos 
aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos 
ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo 
sąskaita. 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. 
 
1.11. Bandymai ir pavyzdžiai 
 Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:  
-šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių 
aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi. 
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui. 
 Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl 
būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir 
pavojaus. 

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo atstovui 

bei inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. 
Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami rangovo. 
 
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
         Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui ir 
inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami 
pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti 
specifikacijoje. 
Paslėpti darbai 
           Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus. 
Apsauga 
           Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
1.12. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 
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Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu 
žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su 
inžinieriumi. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 
pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma 
etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Identifikacines etiketės 
Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, 

valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje 
etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, 
schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 
atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 
specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, 
ir pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai. 

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos 
standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako 
Rangovas. 

Vamzdžių identifikacija 
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. 
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti užsakovo 
patvirtinimui. 

 
1.13. Tikrinimai ir statybos užbaigimas. 
Tikrinimai 
          Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų 
nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 
 
Rangovo pateikiama dokumentacija 
           Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą 
dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir 
norminiais aktais. 

Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą 
naudoti. 

Statybos metu rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 
Statybos užbaigimo dokumentacija 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 
rinkinius: 

-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 
dokumentus, tikrinimo ataskaitas 

-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms 
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių 
kalba. 
Pateikiama pildoma dokumentacija 

1. Statinio projektas, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose 
yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, (popierinis variantas) arba statinio projektas (popierinis variantas) 
ir pažyma ; 

 2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas); 
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     3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; statinių geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai 
statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodytas statinių aukštis); 
     4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos; 
statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, 
draudimo liudijimų ir kt.) kopijos; statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį 
draudimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti, jei statinio statybos techninis prižiūrėtojas paskirtas 
ar pasamdytas ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių įsigaliojimo dienos; 
      5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas(jei rangovas vykdė darbus); 
      6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančiųjų 
konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir 
išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos 
darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi); 

7. Sklypo geodezinės nuotraukos; 
8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai 

(atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas); 
9. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas); 
10. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) ; 
11. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) ; 
12. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės 

aktais nustatytu būdu; 
13. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo-

derinimo darbus; 
statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo 4 straipsnyje 

nurodytiems esminiams statinio reikalavimams, arba Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį 
šiems reikalavimams; 

14. Statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių 
(privalėjusių tikrinti) subjektų sąrašo kopija (tuo atveju, kai ši informacija nėra paskelbta IS „Infostatyba“). 

 
Užbaigimas 

Užbaigus statinio statybą, Aplinkos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas (Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, 2017 m redakcija). 
Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 
sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam 
defektų tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos 
sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
 

1.14. Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 
už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 
1) pastatų elektros, mechanikos darbai -5 metai; 
2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) -10 metų. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą 
techninį veikimą. 
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymą. 
 
1.15. Garantinis aptarnavimas 
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme 
nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
 
1.16. Atsarginės dalys. 
Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai įrangai, pagal 
nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai 
nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų 
įrangos gamintojas, už jas užsakovas apmoka papildomai. 
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1. 17. Techninė dokumentacija. 
Techninė dokumentacija 
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. Anksčiau 
minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
Įrengimų techninė dokumentacija 
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 
dokumentaciją: 
-Saugumo eksploatacijos aprašymas. 
-Įrenginių techninis pasas. 
-Atsarginių dalių sąrašas. 
-Techninio aptarnavimo aprašymas. 
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai. 
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame diskelyje. 
Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą 
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5  GYVENAMASIS PLOTAS 1��,��
�  TǋRIS 2�23,00
�  UäSTATYMO PLOTAS 3�5,2�

BENDRIE-I PASTATO RODIKLIAI

NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
 GDP\ELQLǐ-DGPLQLVWUDFLQLǐ SDWDOSǐ SDJULQGLQLV SORWDV 22�,53
 GDP\ELQLǐ-DGPLQLVWUDFLQLǐ SDWDOSǐ SDJDOELQLV SORWDV 5�,22

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV 2�2.�5

PUSRǋSIO PATALPǏ PLOTAS
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PIRMO-O AUKâTO PLANAS

LAIDA PAKEITIMO APRAâYMAS. KEITIMǏ PRIEäASTISDATA

0 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI2022-05

PRO de a
PROJEKTAVIMO   DARBAI

SUTARTINIAI äYMƠ-IMAI

  EVDPRV VLHQRV, SHUWYDURV

  GDP\ELQơV-DGPLQLVWUDFLQơV SDWDOSRV

  I EXWR SDWDOSRV

  II EXWR SDWDOSRV

PURMHNWXRMDPRV SO\Wǐ PǌUR SHUWYDURV

       PIRMO-O  AUKâTO PLANAS

B.1

B.2 1.2

1.1

1.3
1.4

2.1

2.32.4

2.2

2.5

NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
1.1  PULHãNDPEDULV 2,�1
1.2  KDPEDU\V-YLUWXYơ 15,�0
1.3  KDPEDU\V 10,��
1.�  VRQLRV NDPEDU\V �,3�

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV 35.31
G\YHQDPDVLV SORWDV 2�.2�

NAU-Ǐ NEKILNO-AMO TURTO KADASTRO OB-EKTǏ PATALPǏ EKSPLIKA&I-A

I  BUTAS

NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
2.1  KDPEDU\V 2�,�0
2.2  KDPEDU\V 15,��
2.3  KDPEDU\V 11,��
2.�   VLUWXYơ �,��
2.5  VRQLRV NDPEDU\V �,��

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV ��.�3
G\YHQDPDVLV SORWDV �1.3�

II  BUTAS

NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
B.1  LDLSWLQơ �,20
B.2  KRULGRULXV �,25

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV 10.�5

BENDRO NAUDO-IMO PATALPOS

GAMYBINƠS-ADMINISTRA&INƠS
PATALPOS
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NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
 GDP\ELQLǐ-DGPLQLVWUDFLQLǐ SDWDOSǐ SDJULQGLQLV SORWDV 151,12
 GDP\ELQLǐ-DGPLQLVWUDFLQLǐ SDWDOSǐ SDJDOELQLV SORWDV 23,��
 G\YHQDPǐMǐ SDWDOSǐ EHQGUDV�QDXGLQJDV SORWDV 103,1�
 G\YHQDPǐMǐ SDWDOSǐ J\YHQDPDVLV SORWDV ��,5�

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV 2��.1�

PIRMO-O AUKâTO PATALPǏ PLOTAS

1. VDGRYDXMDQWLV STR 1.0�.03:201� ÄSWDWLQLǐ WHFKQLQơV LU QDXGRMLPR
SULHåLǌURV WYDUND. NDXMǐ QHNLOQRMDPRMR WXUWR NDGDVWUR REMHNWǐ IRUPDYLPR
WYDUND³ 115 S. UHQJLDPDV SDSUDVWRMR UHPRQWR SURMHNWDV, NXULDPH
SDWHLNLDPL SDWDOSǐ SDVNLUWLHV NHLWLPR LU  QDXMǐ QHNLOQRMDPRMR WXUWR NDGDVWUR
REMHNWǐ IRUPDYLPR VSUHQGLQLDL.

2. PLUPDMDPH DXNãWH GDOLV HVDPǐ JDP\ELQLǐ-DGPLQLVWUDFLQLǐ SDWDOSǐ
SHUWYDUNRPRV �NHLþLDPD SDVNLUWLV� ƳUHQJLDQW GX EXWXV.

3. BHQGUR QDXGRMLPR ODLSWLQơV LU NRULGRULDXV SDVNLUWLV QHNHLþLDPD, SORWDV
SULVNLULDPDV SDJDOELQLDP SDVWDWR SORWXL.

UAB �RODARTA�

38
70

 GAMYBINIO-ADMINISTRA&INIO PASTATO RASEINIǏ R.SAV.,
RASEINIǏ M., SPORTO G.1�, PAPRASTO-O REMONTO, ATLIEKANT
NAU-Ǐ PATALPǏ )ORMAVIMĄ IR KEIýIANT -Ǐ PASKIRTƲ,  PRO-EKTAS



LAIDA

0
LAPǏ

3

LAPO DYDISDATAPARAâAS

STATINIO âI)RAS

BUơåLQ\VVARDAS PAVARDƠATESTATO NR. PAREIGOS

A-3
LAPAS

3LT

MASTELIS

1:100
UåVDNRYDV

A.äEMKAUSKAS3022� PV 2022-05

L.BUTKIENƠPDA 2022-05

UAB �PROIDƠ-A�, ƳP.N.30�255��2
RDVHLQLǐ U.VDY., KDOQXMǐ PVWO., AO\Yǐ J.1�,
WHO. �3�0��2�0�3�
ZZZ.SURLGHMD.OW

PRO-0350-01-PRP-BD-3

ANTRO-O AUKâTO PLANAS

LAIDA PAKEITIMO APRAâYMAS. KEITIMǏ PRIEäASTISDATA

0 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI2022-05

PRO de a
PROJEKTAVIMO   DARBAI

3.2

3.1

3.33.4

B.3

B.4

      ANTRO-O  AUKâTO PLANAS

NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
3.1  PULHãNDPEDULV 3,02
3.2  KDPEDU\V-YLUWXYơ 1�,��
3.3  KDPEDU\V 11,��
3.�  VRQLRV NDPEDU\V 5,��

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV 35.1�
G\YHQDPDVLV SORWDV 2�.20

NAU-Ǐ NEKILNO-AMO TURTO KADASTRO OB-EKTǏ PATALPǏ EKSPLIKA&I-A

III  BUTAS

NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
�.1  KDPEDU\V 2�,00
�.2  KDPEDU\V 22,55
�.3   VLUWXYơ 1�,�3
�.�  VRQLRV NDPEDU\V �,��

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV �1.12
G\YHQDPDVLV SORWDV ��.1�

IV  BUTAS

SUTARTINIAI äYMƠ-IMAI

  EVDPRV VLHQRV, SHUWYDURV

  GDP\ELQơV-DGPLQLVWUDFLQơV SDWDOSRV

  III EXWR SDWDOSRV

  IV EXWR SDWDOSRV

  PURMHNWXRMDPRV SO\Wǐ PǌUR SHUWYDURV

NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
B.3  LDLSWLQơ 5,��
B.�  KRULGRULXV �,02

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV 11.��

BENDRO NAUDO-IMO PATALPOS

NU. PDWDOSRV SDVNLUWLV PORWDV, Pð
 GDP\ELQLǐ-DGPLQLVWUDFLQLǐ SDWDOSǐ SDJULQGLQLV SORWDV 102,�3
 GDP\ELQLǐ-DGPLQLVWUDFLQLǐ SDWDOSǐ SDJDOELQLV SORWDV 20,33
 G\YHQDPǐMǐ SDWDOSǐ EHQGUDV�QDXGLQJDV SORWDV 10�,30
 G\YHQDPǐMǐ SDWDOSǐ J\YHQDPDVLV SORWDV �0,3�

BHQGUDV SDWDOSǐ SORWDV 22�.��

ANTRO-O AUKâTO PATALPǏ PLOTAS

1. VDGRYDXMDQWLV STR 1.0�.03:201� ÄSWDWLQLǐ WHFKQLQơV LU QDXGRMLPR
SULHåLǌURV WYDUND. NDXMǐ QHNLOQRMDPRMR WXUWR NDGDVWUR REMHNWǐ IRUPDYLPR
WYDUND³ 115 S. UHQJLDPDV SDSUDVWRMR UHPRQWR SURMHNWDV, NXULDPH
SDWHLNLDPL SDWDOSǐ SDVNLUWLHV NHLWLPR LU  QDXMǐ QHNLOQRMDPRMR WXUWR NDGDVWUR
REMHNWǐ IRUPDYLPR VSUHQGLQLDL.

2. AQWUDMDPH DXNãWH  HVDPRMH QHQDXGRMDPRMH SDWDOSRMH ƳUHQJLDPL  GX EXWDL.
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