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0 2026-02 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinių statinių, elektros energijos kaupimo įrenginių 
statinių, (kiti inžineriniai statiniai), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio 

k. Jurbarko g. 37B ir 37C, statybos projektas 35357 SPV Paulius Žymančius  

26502 SPVP Ramūnas Bankauskas  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 2025-79-03-XX-PP  
Raseinių elektros energijos kaupimo įrenginys 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33094 SPDV Domantas Aleknavičius  
Bylos turinys 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Future energy“ 2025-79-03-XX-PP-E_T 1 1 
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0 2026-02 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
Kitos paskirties inžinerinių statinių, elektros energijos kaupimo įrenginių statinių, (kiti 
inžineriniai statiniai), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio k. Jurbarko g. 37B ir 

37C, statybos projektas 
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

35357 SPV Paulius Žymančius  2025-79-03-XX-PP  
Raseinių elektros energijos kaupimo įrenginys 26502 SPVP Ramūnas Bankauskas  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Projekto sudėties žiniaraštis 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Future energy“ 2025-79-03-XX-PP-E_PSŽ 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  2025-79-03-XX-PP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  2025-79-03-XX-PP-E 0 Elektrotechnikos dalis  
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0 2026-02 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinių statinių, elektros energijos kaupimo įrenginių 
statinių, (kiti inžineriniai statiniai), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio 

k. Jurbarko g. 37B ir 37C, statybos projektas 35357 SPV Paulius Žymančius  

26502 SPVP Ramūnas Bankauskas  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 2025-79-03-XX-PP  
Raseinių elektros energijos kaupimo įrenginys 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33094 SPDV Domantas Aleknavičius  
Projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Future energy“ 2025-79-03-XX-PP-E_BSŽ 1 1 

 

PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  2025-79-03-XX-PP-E_PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

2.  2025-79-03-XX-PP-E_BSŽ 1 0 
Projekto dalies bylos dokumentų 
sudėties žiniaraštis 

 

3.  2025-79-03-XX-PP-E_PDL 1 0 Projekto derinimų lapas  

4.  2025-79-03-XX-PP-E_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

5.  2025-79-03-XX-PP-E_AR 2 0 Aiškinamasis raštas  

2025-79-03-XX-PPROJEKTO DALIES BYLOS BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Brėžinio žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1.  2025-79-03-XX-PP-E_B-01 1 0 
Vienlinijinė prijungimo schema 
prie Drobstų TP 

 

2.  2025-79-03-XX-PP-E_B-02 1 0 Vienlinijinė savų reikmių schema  

3.  2025-79-03-XX-PP-E_B-03 1 0 EEKĮ išdėstymo planas   

4.  2025-79-03-XX-PP-E_B-04 1 0 EEKĮ įžeminimo planas   

5.  2025-79-03-XX-PP-E_B-04 1 0 EEKĮ žaibosaugos planas   

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES BYLOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Brėžinio žymuo 
Lapų 
sk. 

Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1.  25SD-3549 77 LITGRID AB prijungimo sąlygos  
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0 2026-02 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinių statinių, elektros energijos kaupimo įrenginių 
statinių, (kiti inžineriniai statiniai), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio 

k. Jurbarko g. 37B ir 37C, statybos projektas 35357 SPV Paulius Žymančius  

26502 SPVP Ramūnas Bankauskas  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 2025-79-03-XX-PP  
Raseinių elektros energijos kaupimo įrenginys 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33094 SPDV Domantas Aleknavičius  
Projekto derinimų lapas 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Future energy“ 2025-79-03-XX-PP-E_PDL 1 1 

 

PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS 

Eil. 
Nr. 

Vardas pavardė Parašas Data 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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0 2026-02 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinių statinių, elektros energijos kaupimo įrenginių 
statinių, (kiti inžineriniai statiniai), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio 

k. Jurbarko g. 37B ir 37C, statybos projektas 35357 SPV Paulius Žymančius  

26502 SPVP Ramūnas Bankauskas  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 2025-79-03-XX-PP  
Raseinių elektros energijos kaupimo įrenginys 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33094 SPDV Domantas Aleknavičius  
Bendrieji statinio rodikliai 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Future energy“ 2025-79-03-XX-PP-E_BSR 1 1 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 VI. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

1.  kitos paskirties:     

1.1  Elektros energijos kaupimo įrenginių statiniai    

1.2  įrengtoji galia MW 56  

1.3  leistina generuoti galia MW 56  

1.4  talpa MWh 168  
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0 2026-02 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties inžinerinių statinių, elektros energijos kaupimo įrenginių 
statinių, (kiti inžineriniai statiniai), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio 

k. Jurbarko g. 37B ir 37C, statybos projektas 35357 SPV Paulius Žymančius  

26502 SPVP Ramūnas Bankauskas  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

 2025-79-03-XX-PP  
Raseinių elektros energijos kaupimo įrenginys 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33094 SPDV Domantas Aleknavičius  
Aiškinamasis raštas 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Future energy“ 2025-79-03-XX-PP-E_AR 1 14 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PARENGTI 

1.1. Projektinių pasiūlymų parengimo pagrindas 

Projektiniai numatoma įrengti elektros energijos kaupimo įrenginius prijungiant juos prie atskiru 
projektu projektuojamos Raseinių TP gamintojo dalies transformatorinės pastotės. Projektiniai pasiūlymai 
parengti pagal UAB „Future energy" perduotas prijungimo sąlygas Nr. 25SD-1730, kurios LITGRID AB 
išduotos 2025 gegužės mėn. 05 d., kuriuose numatytas 56 MW leistinosios generuoti/vartoti elektros 
energijos kaupimo įrenginio (toliau – EEKĮ), prijungimas prie elektros perdavimo tinklo (toliau – PT). 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Raseinių miesto teritorijos bendruoju planu ir jam 
neprieštaraujant (nuoroda į planavimo dokumentą: 
https://www.raseiniai.lt/uploads/VEIKLOS%20SRITYS/Terit.planavimas/Bendrieji%20planai/Pagrindinis_
brezinys_Raseiniumiesto.pdf, užsakovo perduotais topografiniais tyrinėjimais, bei kitais Europos 
sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais.  

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, kaip numatyta LR įstatymų 
nustatyta tvarka.  

1.2. Kompiuterinė programinė įranga, kuria naudojantis parengta ši projektinių pasiūlymų dalis 

1. Microsoft Windows 11; 
1. Microsoft Office 365; 
2. Autodesk AutoCAD 2025; 
3. Dialux  

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

Pagal LITGRID AB išduotas prisijungimo sąlygas planuojamas elektros energijos kaupimo įrenginys 
kurio įrengtoji galia sieks 56 MW.  

Elektros tinklo nuosavybės ir turto eksploatavimo riba tarp LITGRID AB ir UAB „Future energy“ 
įrenginių numatoma Raseinių TP 110 kV įrenginiuose ant viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtų, kaip 
parodyta 1 schemoje: 
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 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
2025-79-03-XX-PP-E_AR 2 14 0 

 

 
1 pav. Planuojamo EEKĮ prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema 

 
Šioje projekto dalyje pateikiami pagrindiniai EEKĮ įrengimo sprendiniai. Elektros energijos kaupimo 

įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklo vienlinijinė schema pateikta brėžinyje 2025-79-03-XX-PP-E_B-
01. Elektros energijos kaupimo įrenginiai jungiami grupėmis prie inverterių, inverteriai sujungiami su 
modulinėmis transformatorinėmis, modulinės transformatorinės prijungiamos, prie atskiru projektu 
projektuojamos transformatorinės pastotės 33 kV skirstyklos. 

Elektros tiekimas: Elektros energijos kaupimo įrenginiai (toliau EEKĮ) prijungiami prie Litgrid AB 
tinklų per atskiru projektu projektuojamos Rietavo TP gamintojo dalies  transformatorinę pastotę.   

Vykdant elektros energijos kaupimo įrenginių prijungimą prie Rietavo TP gamintojo dalies skirstyklos 
nereikalingi perdavimo tinklo dalies įrenginių atjungimai.  

Nuo Rietavo TP gamintojo dalies skirstyklos iki elektros energijos kaupimo įrenginių modulinių 
transformatorinių projektuojamos 33 kV kabelių linijos. Visi sprendiniai projektuojami atskiru elektros linijų 
projektu. 

Susisiekimo komunikacijos: Autotransporto įvažiavimas į sklypą– pro esamą žvyro dangos 
privažiavimo kelią. Jei vežimo metu, būtų pažeisti esami keliai, jie bus atstatyti iki statybos užbaigimo. 

Įžeminimas: EEKĮ vidinis tinklas projektuojamas su IT įžeminimo sistema. EEKĮ įžeminimui 
projektuojamas naujas įžeminimo kontūras. Atstojamoji įžeminimo varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 
R ≤ 2,5 Ω. EEKĮ vidinis įžeminimas, jei tą leidžia elektros energijos kaupimo įrenginių gamintojas, 
sujungiamas su Rietavo TP gamintojo dalies įžeminimo tinklu. Rietavo TP atstojamoji įžeminimo varža R 
≤ 0,5 Ω. 

Kontroliniai ir maitinimo kabeliai klojami tranšėjose, plastikiniuose degimo nepalaikančiuose 
kabelių apsauginiuose vamzdžiuose. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio sujungimo sistemos 
turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie 
gnybtų spintų užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Elektros kabeliai 
montuojami ant žaibosaugos įrenginių turi būti apsaugoti cinkuotais metaliniais vamzdžiais. 

Tiekiami gaminiai turi atitikti esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas – turėti CE 
ženklinimą ir/ arba atitikties deklaraciją. 

3. TINKLO TRUMPOJO JUNGIMO SROVĖ 

Elektros energijos kaupiklis prijungiamas prie Raseinių TP per naują T-303 prijunginį. Pagal 
perdavimo sistemos operatoriaus (LITGRID AB) pateiktus duomenis skaičiavimams, trumpųjų jungimų 
srovės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Trumpųjų jungimų srovės  
Matavimo vieta Skaičiuojamoji 

įtampa t.j. 
vietoje [kV] 

Trifazis trumpasis jungimas Vienfazis trumpasis jungimas su 
žeme 

Srovė I1(3) [A] Sistemos varža 
Z1 [Ω] 

Srovė 3I0 [A] Sistemos varža 
Z0 [Ω] 

Raseinių 110 kV šynose, 
Max 

118,7 5022 4,75+j12,931 3180 9,195+j35,548 

Raseinių 110 kV šynose, 
Min 

112,3 700 39,153+j84,072 630 26,218+j121,906 
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 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
2025-79-03-XX-PP-E_AR 3 14 0 

 

Litgrid AB projektavimo sąlygose nurodyta, kad perspektyvoje trumpojo jungimo maksimali srovė 
gali padidėti 25% - 30%. Ši informacija įvertinama trumpųjų jungimų skaičiavimams bei srovės 
transformatorių parinkimams.  

Minimaliame režime priimta, kad elektros energijos kaupiklis atjungtas nuo tinklo (generacijos 

nėra).  

Trumpojo jungimo srovės 33 kV įvade skaičiavime vertinta tik energetinės sistemos atstojamosios 

varžos ir 65 MVA aukštinančio transformatoriaus varža. 33 kV kabeliai kiekvienoje fazėje nuo galios 

transformatoriaus iki 33 kV skirstyklos trumpojo jungimo srovės dydžiams realios reikšmės neturi.  

Projekto rengimo metu, prie perdavimo tinklo planuojama prijungti: dvi grupes po 17,56 MW (AC 

pusėje), vieną 21,95 MW ir vieną 26,34 MW vardinės galios elektros energijos kaupiklį per T-3 galios 

transformatorių. 17,56 MW grupių vardinė srovė  307 A, 21,95 MW –384 A, 26,34 – 460 A. Skaičiuojant 

priimta, kad pagal Gamintojo duomenis kaupiklio trumpojo jungimo srovė yra apribojama keitikliuose ir 

neviršija vardinės srovės daugiau kaip 1,4 karto. Skaičiuojamoji maksimali trijų fazių trumpojo jungimo 

srovė Š1-33 kV skirstyklos šynose iš kaupiklių, kai kaupiklis dirba maksimalia leistina generuoti galia (56 

MW) parko priimta I k(3) =  1372 A.  

Relinei apsaugai skirtų įtaisų parinkimui ir skaičiavimams reikalinga įvertinti prie bet kokio ir bet 

kurioje tinklo vietoje trumpojo jungimo atveju srovės pritekėjimą iš 110 kV perdavimo tinklo ir iš kaupiklių 

grupių. Trumpųjų jungimų sroves 33 kV šynose iš 110 kV perdavimo tinklo apriboja aukštinančių 

transformatoriaus varžos. 

Transformatoriaus varža yra X T = (U k / 100)  (U T 2 / S T), 

 U k  – transformatoriaus trumpojo jungimo įtampa, %; 

 X T  –  transformatoriaus varža,  

U T –  atitinkamos apvijos vardinė įtampa, kV; 

S T –  transformatoriaus vardinė galia, MVA. 

Srovės per 110 kV apviją, kai trumpasis jungimas už transformatoriaus: 

I k(3) = Umax / 3 / (X T maks + X S maks) – kai įtampos reguliatorius aukščiausios įtampos  

  padėtyje (+16%); 

I k(3) = Umin / 3 / (X T min + X S min)– kai įtampos reguliatorius žemiausios įtampos  

padėtyje (-16%); 

X S maks , X S min– sistemos atstojamoji varža 110 kV įvade. 

Trumpųjų jungimų srovių skaičiavimui priimta, kad projektuojamas galios transformatorius atitinka 

pagal IEC 60076 gaminanų transformatorių trumpojo jungimo įtampos parametrams.  Trumpojo jungimo 

srovės galios transformatoriaus 33 kV įtampos pusėje, kai srovės pritekėjimas iš 110 kV tinklo, skaičiavimo 

rezultatai yra 2 lentelėje. 

2 lentelė. Trumpųjų jungimų srovių skaičiavimai 33 kV įvaduose. 

Transformatorius T-3 [MVA] 65 

Įt. reguliatoriaus padėtis +16% 0 - 16% 

Vard. įtampa aukštoji 133,4 115 96,6 

U T [kV] žemoji 30 30 30 

Tr.j. įtampa U K [%] 11,28 10,5 9,71 

Transf. varža XT []  30,882 21,363 13,940 

Sist. varža XS max.režimas [ (perspektyva) 10,597 

Sist. varža XS max.režimas []  13,776 

Sist. varža XS min.režimas []  92,742 

Max. Skaič. varža  [](perspektyva) 41,479 31,960 24,537 

Max. Skaič. varža  []. 44,658 35,139 27,716 

Min. Skaič. varža  []. 123,624 114,105 106,682 

Trifazis trumpasis jungimas 33kV šynose, srovė iš transformatoriaus [A] 
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 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
2025-79-03-XX-PP-E_AR 4 14 0 

 

Perspektyvai, 30% padidintai trumpojo jungimo srovei sistemoje  

Įtampa 

maks. režime. 

118,7 kV 1652 2144 2793 

33 kV 6679 7472 8176 

Skaičiuojamai schemai 

Įtampa 

maks. režime. 

118,7 kV 1535 1950 2473 

33 kV 6203 6796 7238 

Įtampa 

min. režimas 

112,3 kV 524 568 608 

33 kV 2120 1980 1779 

Dvifazis trumpasis jungimas 33 kV šynose, srovė iš transformatoriaus [A] 

Minimalus režimas 112,3 kV išvadai 454 492 526 

33 kV išvadai 1836 1715 1541 

Suminė trifazio trumpojo jungimo 33 kV šynose srovė  

Iš EEKĮ, 

maks.  

56 MW 33 kV,   

I k(3) =1,4Iv 

1372 1372 1372 

Suminė srovė [A] su 35 MW EEKĮ 8051 8844 9548 

Minimaliame režime priimta, kad elektros energijos kaupiklis nedirba ir srovė į 33 kV šynas neteka. 
Galios transformatoriaus neutralė 33 kV įtampos pusėje yra įžeminta per varžą, kad apribotų vienfazio 
trumpojo jungimo srovę 33 kV šynose iki Ik

(1) ≤ 2000 A. 
3 lentelėje pateikiamos trumpojo jungimo srovės galios transformatoriaus 110 kV įtampos pusėje, 

kai srovės pritekėjimas iš elektros energijos kaupiklio. 

3 lentelė. Trumpųjų jungimų skaičiavimai 110 kV įvade iš EEKĮ.  

EEKĮ leistina generuoti galia AC tinklo pusėje [MW] 56 

Vardinė įtampa [kV] 33 

Vardinė srovė [A] 980 

Trumpojo jungimo srovė prie vardinės įtampos [A] 1372 

EEKĮ parko atstojamoji varža 33 kV įtampai [] 24,01 

Parko ryšio su sistema transformacijos koeficientas (KT) 118,7/33 

EEKĮ parko atstojamoji varža 110 kV įtampai [] 179,67 

Galios transformatoriaus varža 21,36 

Skaičiuojamoji suminė EEKĮ parko varža 110 kV įtampai 201,03 

Maksimali trifazio tr. jungimo srovė 110 kV įvade iš EEKĮ parko [A] 341 

4. ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMAS 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 
nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Reikalavimai įžeminimo kontūro įrengimui: 
1. Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to 

gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 
2. Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo 

atskirais įžeminimo laidininkais. 
3. Įžeminimo laidininkai turi būti termiškai atsparūs (leistinoji trumpalaikė įšilimo temperatūra 

+3000 C). 
4. Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 2,5 Ω. 
5. Įžeminimo kontūro montavimo gylis grunte turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. 
6. Srieginiai paviršiai ir varžtiniai sujungimai jungiamų paviršių turi būti papildomai apdoroti, 

padengiant elektrai laidžia antikorozine pasta 
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7. Gaisro gesinimo technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo vietos privalo turėti nedažytą tarpą 
įžemikliui uždėti. Papildomai įrengiamas cinkuoto metalo varžtas su sparnaveržle. 

8. Gaisro gesinimo technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo vietos turi būti pažymėtos užrašu 
„Vieta gaisrinei technikai įžeminti“. 

9. Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti (nudažyti) geltonos/žalios spalvos 
juostomis. Vienos spalvos juostos plotis ne mažesnis kaip 100 mm. be tarpų. 

10. Prieš užkasant įrengtą įžeminimo kontūrą, turi būti atliktas įžeminimo kontūro elementų, 
horizontaliai ir vertikaliai sumontuotų įžeminimo laidininkų išdėstymo koordinačių žymėjimas ir turi būti 
pateikta kontrolinė geodezinė nuotrauka. 

Įžeminti priklauso visos metalinės įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa, 
pavojinga aptarnaujančiam personalui: 

- įrenginių, šviestuvų korpusai; 
- matavimo transformatorių antrinės grandinės, skydų ir spintų karkasai; 
- galios ir kontrolinių kabelių apvalkalai ir šarvai; 
- metaliniai kilnojamųjų elektros imtuvų korpusai; 
- apšvietimo ir galios tinklo nuliniai ir apsauginio įžeminimo laidai; 
- metaliniai laidų apvalkalai ir metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; 
- metaliniai šynų gaubtai ir atramines konstrukcijas, metalines lentynas, loviai, juostas, lynai. 
Atskiri įrengimai ir prietaisai, kurie turi būti įžeminti, bet neprijungti tiesiogiai prie įžeminimo šynos 

(šildytuvai, šviestuvai ir t.t.) įžeminami 3-čia arba 5-ta kabelio PE gysla. 
Teritorijos išorinio įžeminimo kontūro sprendiniai pateikiami brėžinyje Nr. 2025-79-03-XX-PP-E_B-

04, sprendinius tikslinti techniniame darbo projekte.  
Gaisro gesinimo technikos įžeminimo vietos parodytos brėžinyje Nr. 2025-79-03-XX-PP-E_B-04. 

Gaisro gesinimo technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo juostos privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą 
įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 
mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržlę. Įžeminimo vietas pažymėti užrašu 
„Vieta gaisrinei technikai įžeminti“. 

Specialiai įrengtus apsauginius laidininkus draudžiama naudoti kitiems tikslams. Visus įrenginius 
reikia prijungti prie įžeminimo kontūro vadovaujantis įrenginių gamintojo instrukcijomis. 

5. ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ŽAIBOSAUGA 

Statinio apsaugos patikimumas nustatomas atsižvelgiant į statinio paskirtį ir galimų žaibo padarinių 
sunkumą, įvertinus riziką pagal LST EN 62305 nuostatas.  

Pastotės apsaugos nuo žaibo sprendiniai priimti vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga 
nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. 

Saugomi pastatai ir įrenginiai turi būti apsaugoti pagal trečio lygio apsaugos nuo žaibo zonos 
reikalavimus. Apsaugos patikimumas 0,91. 

Elektros energijos kaupimo įrenginiai nuo tiesioginių žaibo smūgių saugomi įrengiant penkis atskirus 
19 m žaibolaidžius.  

Apsaugos zoną nustatome naudodami sferos metodą. Priklausomai nuo apsaugos klasės ( žr. 3 
lentelę ), besisukanti ant statinio ir aplinkui jį visomis įmanomomis kryptimis sfera turi liesti tik žaibo ėmiklių 
sistemą. Žaibo ėmiklių išdėstymas sferos metodu laikomas tinkamu tada, kai nė vienas saugomo statinio 
taškas nesiliečia su r spindulio sfera. 

3 lentelė. Sferos ir tinklo dydžių priklausomybė nuo žaibolaidžio apsaugos klasės (STR 2.01.06:2009). 

Apsaugos klasė Sferos spindulys R, m Tinklo žingsnis, m 

I 20 5  5 

II 30 10  10 

III 45 15  15 

IV 60 20  20 

Pastotės žaibosaugos zonos pagal nurodytus žaibolaidžių aukščius parodytos plano brėžinyje 2025-
79-03-XX-PP-E_B-05. 

Žaibolaidžiai jungiami prie bendro pastotės įžeminimo kontūro pagal „Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių“ (2012-02-03 d. Nr. 1-22; toliau EĮĮBT) reikalavimus. Įžeminimo magistralės ilgis tarp 
žaibolaidžio įžemintuvo ir viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo 
transformatorių) įžeminimo prijungimo prie įžeminimo kontūro vietos turi būti ne mažesnis kaip 15 m. 
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Apsauga nuo tiesioginių žaibų ir atmosferinių viršįtampių projektuojama vadovaujantis elektros 
įrenginių įrengimo taisyklėmis. 

6. ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ TERITORIJOS APŠVIETIMAS 

Elektros energijos kaupimo įrenginių teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos higienos normas (HN 
98:2014) numatomas darbinis apšvietimas 20-50 lx, leidžiantis tamsiu paros metu atlikti būtinus darbus 
atvirų skirstomųjų įrenginių eksploatacijai. Tam numatomi apšvietimo prožektoriai, kurie montuojami ant 
naujai statomų žaibolaidžių ir apšvietimo stulpų  9 m aukštyje 65-750 kampu žemės (horizontalės) atžvilgiu 
Apšvietimas projektuojamas automatinis nuo judesio daviklių tamsiu paros metu. Judesio davikliai 
montuojami ant žaibolaidžių taip, kad būtų optimaliai apimta teritorija prie įėjimų. Judesio davikliai prie 
prožektorių jungiami per kontaktorius. Prožektoriai turi būti su LED lempomis. Apšvietimo sprendiniai ir 
poreikis turi būti tikslinamas techninio darbo projekto metu.  

Tamsiu paros metu, suveikus signalizacijai, turi įsijungti lauko apšvietimas. AS apšvietimo įrangos 
montavimo vietas tikslinti techniniame darbo projekte pagal tiekiamą įrangą.  

7. ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIO GENERATORIAI 

Pastatytas elektros energijos kaupiklis, kuris prie perdavimo tinklo bus prijungtas trimis grupėmis 
prie 33 kV skirstyklos per naujai įrengtą Rietavo TP gamintojo dalį.  

EJPM techniniai parametrai prijungimui prie perdavimo tinklo  

Pagal Litgrid AB prisijungimo sąlygas EJPM nurodomi reikalavimai dažnio stabilumo užtikrinimui. 
Pagal šiuos reikalavimus EPJM turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose dažnio 
diapazonuose ir laiko intervaluose, parametrus matuojant prijungimo taške prie perdavimo tinklo 
(aukštinančio transformatoriaus 110 kV įvade). Dažnis  ir atjungimo laikai pateikiama lentelėje Nr. 12. 

12 lentelė. EPJM darbas esant nurodytiems dažnio svyravimams prijungimo taške 

Elektros energijos sistemos dažnis, Hz Mažiausias laikas, kurį elektrinė turi dirbti 

Nuo 47,5 iki 49,0 Ne mažiau 30 minučių 

Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 51,0 iki 51,5 Ne mažiau 30 minučių 

 
EEKĮ turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol dažnio sparta neviršija 2,5Hz/s nustatant pagal 500 ms 

vudurkį. 
EEKĮ turi gebėti išlaikyti pastovią atiduodamąją/suvartojamąją galią, atitinkančią tikslinę aktyviosios 

galios vertę. Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui pateikiamas 2 paveiksle.  

 
2 pav. Galios mažėjimo mažėjant dažniui grafikas 

 
Turi būti įdiegtas generacijos valdymas pagal energetikos sistemos dažnį, kuris įjungiamas arba 

išjungiamas iš PSO dispečerinio valdymo sistemos DVS. Per DVS turi būti galima keisti generacijos 
valdymo pagal dažnį, galių ribojimo procentais arba santykiniais vienetais, statizmo ir nejautrumo dažnio 
pokyčiui sritis. Mažiausia dažnio nejautrumo sritis turi būti  ±10 mHz. Nejautrumo zoną turi būti galima 
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reguliuoti intervale nuo 0 iki ±500 mHz su 10 mHz diskretiškumu. Dažnio valdymo statizmą turi būti galima 
keisti 1% diskretiškumu, ribose nuo 2% iki 12%. Šuoliško dažnio pokyčio atveju EPJM turi gebėti užtikrinti 
visą galios atsaką į dažnio pokytį, atitinkantį ištisinę liniją arba ją viršijantį, pateikiamą žemiau grafike. 
Pradinis aktyvios galios atsako į dažnio pokytį aktyvavimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 0,5 s (t1), 
pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpą neilgesnį kaip 30s (t2)  

Aktyviosios galios atsako į dažnio pokytį parametrai pateikiami 3 paveiksle.  
 

 
3 pav. Aktyvios galios atsako į dažnio pokytį parametrai 

 

 
4 pav. Generacijos valdymas pagal energetinės sistemos dažnį 

EEKĮ turi gebėti užtikrinti aktyviosios galios intervalo ir didžiausio pajėgumo santykį 10% bei jį išlaiko 
30 min. laikotarpyje. Turi būti įrengta riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo 
pertekliniam dažniui (RJPD) valdymo funkcijos,kurios proporcingai keistų (didinti/mažinti) EJPM 
aktyviosios galios generavimą dažniui padidėjus virš 50,2Hz arba sumažėjus iki 49,8Hz (įskaitytinai) su - 
5% statizmo nuostačiu. Turi būti galimybė keisti statizmo nuostatį intervale nuo 2% iki 12% ir dažnio 
slenkstines vertes iki ±500 mHz su 10 mHz diskretiškumu. RJPD ir RJND režimai turi gebėti veikti atskirai 
ir kartu vadovaujantis 5 paveikslu. 

 
5 pav. RJPD ir RJND režimų funkcionavimas 
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Akytviosios galios atsakas į dažnio pokyčius nėra formuojamas jeigu neviršijama nustatyta dažnio 
nejautra. Grafiko taškuose D-C ir E-F atitinkamai pavaizduotas dažnio pažemėjimas ir paaukštėjimas, kai 
dažnio nuokrypis viršija ±10 mHz, todėl automatiškai įjungiamas jautrumo dažniui režimas: t.y. 
suformuojamas aktyviosios galios atsakas su nustatytu statizmu 4%. (arba kita nustatyta reikšmė). 
Jautrumo dažniui režimas turi veikti D-B ir E-G taškuose (kai nuokrypis viršijamas 10 mHz). Dažnio 
nuokrypiui viršijus ±200 mHz jautrumo dažniui režimas turi būti įšaldytas/sustabdytas ir įsijungti riboto 
jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo pertekliniam dažniui režimas. 

B-A ir G-H atitinkamai pavaizduotas dažnio pažemėjimas ir paaukštėjimas, kai dažnio nuokrypis 
viršija ±200 mHz, todėl automatiškai įjungiamas riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto 
jautrumo pertekliniam dažniui režimas: t.y. suformuojamas aktyviosios galios atsakas su nustatytu 
statizmu 5 % (arba kita nustatyta reikšmė). 

Naudojimo režime reikalavimai EEKĮ: dažniui viršijus 50,2 Hz, Elektros energijos kaupimo įrenginys 
esantis generavimo režime privalo tiesiškai sumažinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą ir perėjus į 
naudojimo režimą tiesiškai didinti suvartojimą iki maksimalios naudojimo galios kaip pavaizduota 5 
paveikslėlyje. 

Dažniui viršijus 50,2 Hz, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis naudojimo režime privalo 
tiesiškai padidinti aktyviosios galios suvartojimą iki maksimalios naudojimo galios kaip pavaizduota 6 
paveikslėlyje. Elektros energijos kaupimo įrenginys turi sklandžiai (be pakopų) persijungti iš vieno režimo 
į kitą. Riboto jautrumo perteklinio dažnio režime turėtų būti galima keisti statizmą nuo 0,2% iki 5%. (Jeigu 
nenurodoma kitaip nustatoma statizmo vertė lygi 5 proc.). 

Sistemos dažniui viršijus 50,2 Hz ribą atsakas į dažnio pokytį privalo būti aktyvuojamas kaip 
įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei 0,5 sekundes. Galios reguliavimo greitis maksimalus galimas, pagal 
EEKĮ technines charakteristikas. Kai Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis naudojimo režime 
pasiekia maksimalią naudojimo galią, jis privalo tęsti savo veiklą tuo lygmeniu, kol EEKĮ yra pilnai 
įkraunamas. Elektros energijos kaupimo įrenginys privalo būti pajėgus veikti stabiliai RJPD režimo metu. 
Esant aktyvuotam RJPD režimui, jo nuostata bus didesnio prioriteto už aktyviosios galios nuostatas. 
Riboto jautrumo perteklinio dažnio režimas privalo visados būti aktyvuotas. 

 
6 pav. EEKĮ veikimas viršijus 50,2 Hz dažnį 

Riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) režimas. Dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, 
Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis generavimo režime privalo tiesiškai padidinti aktyviosios 
galios atidavimą į tinklą iki maksimalios generavimo galios kaip pavaizduota paveikslėlyje apačioje. 
Dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis naudojimo režime 
privalo tiesiškai sumažinti aktyviosios galios suvartojimą iš tinklo ir perėjus į generavimo režimą tiesiškai 
padidinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą iki maksimalios generavimo galios kaip pavaizduota 7 
paveikslėlyje. 

Kai Elektros energijos kaupimo įrenginys pasiekia ribą, kuomet aktyvioji galia nėra vartojama iš 
Perdavimo tinklo, EEKĮ turi vykdyti vartojimo ribojimą kol dažnis atsikurs iki 49,8 Hz ribos. 10.5. Riboto 
jautrumo nepakankamam dažnio režime turėtų būti galima keisti statizmo reikšmę nuo 0,2% iki 5% 
diapazone. (Jeigu nenurodoma kitaip nustatoma statizmo vertė lygi 5 proc.). Sistemos dažniui sumažėjus 
iki 49,8 Hz ribos, atsakas į dažnio pokytį privalo būti pradedamas aktyvuoti kaip įmanoma greičiau, bet ne 
vėliau nei 0,5 sekundės. Galios reguliavimo greitis maksimalus galimas, pagal EEKĮ technines 
charakteristikas. 
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7 pav. EEKĮ veikimas atsistačius 49,8 Hz dažniui 

EEKĮ privalo būti pajėgus veikti stabiliai RJND režimo metu. Esant aktyvuotam RJND režimui, jo 
nuostata turi būti didesnio prioriteto už aktyviosios galios nuostatas. Riboto jautrumo nepakankamo dažnio 
režimas privalo visados būti aktyvuotas. 

Reikalavimai taikomi automatiniam generacijos valdymui. Elektrinėje turi būti įrengtas automatinis 
generuojamos aktyvios galios reguliavimas (didinimas arba mažinimas) prijungimo taške gavus valdymo 
komandą iš PSO dispečerinio valdymo sistemos (automatinis generacijos valdymas). Automatinio 
generacijos valdymo ir jautrumo dažnio funkcijos turi būti įdiegtos taip, kad galėtų veikti kartu kaip tai 
pavaizduota pav. Nr. 8. 

Grafiko taške 1-4 vaizduojama gautos AGV valdymo komandos delta P -10% nuostata. Ties 2 tašku 
įvyksta dažnio pažemėjimas (delta f -50 mHz), todėl dažnio valdymo funkcija pradeda formuoti aktyviosios 
galios atsaką. Abi funkcijos veikia kaip pavaizduota taškuose 2-3. 

Grafiko taške 5- 8 vaizduojama gautos AGV valdymo komandos delta P +10% nuostata. Ties 6 tašku 
įvyksta dažnio paaukštėjimas (delta f +50 mHz), todėl dažnio valdymo funkcija pradeda formuoti 
aktyviosios galios atsaką. Abi funkcijos veikia kaip pavaizduota 2-3 ir 6-7 taškuose. 

 

 
8 pav. Aktyviosios galios valdymo veikiant skirtingoms funkcijos reikalavimai 

Dirbtinės inercijos reikalavimai elektros energijos kaupimo įrenginiams (Toliau tekste – EEKĮ). EEKĮ 
turi būti įrengta dirbtinės inercijos funkcija, kuri padidintų/sumažintų sugeneruotą/suvartotą galią, 
priklausomai nuo dažnio pokyčio kitimo greičio (df/dt), matuojamo prisijungimo taške. Dirbtinės inercijos 
atsakas turi būti proporcingas dažnio kitimo greičiui. Turi būti galima nustatyti ir keisti reguliavimo 
neveikimo zoną ir aktyviosios galios pakyčio atsaką esant teigiamam +(df/dt) ir neigiamam -(df/dt) dažnio 
kitimo greičiui. Detalus sintetinės inercijos veikimo algoritmas ir parametrai turi būti suderinti su PSO. 

PSO pareikalavus EEKĮ savininkas turi turėti galimybę keisti sintetines inercijos funkcijos valdymo 
parametrus.  

Dirbtinė inercija turi būti visiškai aktyvuojama per 200 ms. Turi būti numatyta galimybė nuotoliniu 
būdu iš PSO valdymo sistemos: įjungti/išjungti sintetinės inercijos funkciją Nustatyti aktyviosios galios 
ribas, sintetinės inercijos funkcijos veikimui. Gavus išorinę valdymo komandą iš PSO įrenginių, sintetinės 
energijos funkcija turi būti aktyvuota, jeigu prieš tai ji buvo išjungta. Tokiu atveju sintetinės inercijos funkcija 
veikia pagalnustatytus parametrus. 

Nurodoma reikalavimai įtampos stabilumo užtikrinimui. EEKĮ išorinės trikties metu turi būti galimybė 
apriboti į tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį generuoti didžiausią galimą reaktyviąją galią. EEKĮ turi gebėti 
tiekti greitąją trikties srovę prijungimo taške trikties atveju. EEKĮ turi tiekti reaktyviąją srovę, todėl 
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reaktyviosios galios tiekimas turi būti pradėtas po 30 ms – 50 ms ir tiekiama simetrinė arba nesimetrinė 
(vienos ar dviejų fazių, priklausomai nuo trikdžio) reaktyvioji galia. Jos turi būti pateikta 50 % per pirmąsias 
30 ms – 60 ms, o per likusį laiką – 100 % kol nebus pašalintas trumpasis jungimas ir prijungimo taško 
įtampa atkurta iki 0,85 jos vardinės reikšmės. EEKĮ simetrinės ir nesimetrinės trikties metu sumažėjus 
įtampai prijungimo taške neturi būti atjungiamas relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuo tinklo. 
Grafikas, rodantis įtampos lygius ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros jėgainių parko neturi 
atsijungti/būti atjungiamos nuo elektros perdavimo tinklo parodytas 9 paveiksle.  

 
9 pav. EEKĮ atjungimo nuo perdavimo tinklo priklausomai nuo įtampos prijungimo taške grafinis 

pavaizdavimas 

EEKĮ turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos  nurodytą minimalų laiko periodą, esant 
nurodytiems elektros energetikos sistemos įtampos svyravimams, esant prijungimo taško įtampai 110kV. 
Įtampos kitimo ribos ir atjungimo laikai pateikiama lentelėje Nr. 13.  

13 lentelė. EEKĮ darbas esant nurodytiems įtampos pokyčiams prijungimo taške 

Įtampa prijungimo taške santykiniais vienetais 
(vardinę įtampa laikant 110 kV) 

Mažiausias laikas, kurį elektrinė 
turi dirbti 

Nuo 0,85 iki 0,90 30 minučių 

Nuo 0,90 iki 1,118 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 1,118 iki 1,15 20 minučių 

Nurodoma reikalavimai reaktyviosios galios ir įtampos valdymui. EEKĮ turi būti įrengtos reaktyviosios 
galios ir įtampos valdymo funkcijos, sudarančios galimybę valdyti reaktyviąją galią bei įtampą, aktyvuojant 
komandas televaldymu iš PSO DVS. Reaktyvioji galia kuria EEKĮ keičiasi su perdavimo tinklu prijungimo 
taške, turi būti apribojama vertėmis pagal nustatytą P-Q/Pmax profilį (10 pav. ) ir U-Q/Pmax profilį (10 
pav.). 

 
10 pav. U-Q/Pmax profilio grafinis pavaizdavimas 

EEKĮ turi užtikrinti reaktyviąją galią, kai generuojama aktyvioji galia yra nulinė nuo -0,4 iki 0,4 Pmax. 
Prijungimo prie tinklo taške turi būti užtikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 0 MVar, kai aktyvioji galia 
yra 0 MW.Leidžiama iki 5 % suvartojimo iš perdavimo tinklo tolerancija nuo maksimalios Q/Pmax vertės. 
Reaktyvios galios generavimas į tinklą, kai aktyvioji galia yra 0 MW neleidžiamas. Tuo atveju jeigu 
prijungus įrenginius prijungimo prie tinklo taške nustatoma, kad reikalavimas dėl reaktyvios galios mainų 



16 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
2025-79-03-XX-PP-E_AR 11 14 0 

 

su tinklu 0 MVar užtikrinimo, kai aktyvioji galia yra 0 MW nėra įgyvendinamas, reaktyvios galios 
kompensavimo sąlygos nustatomos Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartyse. Reaktyviosios 
galios kitimas neturi sukelti įtampos pokyčio, kuris viršytų prijungimo taške leidžiamą vertę – neturi viršyti 
ribines tinklo įtampos vertes. Įtampos šuolis negali būti didesnis nei 2% nuo nominalios įtampos ir neviršyti 
ilgalaikių leistinųjų įtampos verčių. EEKĮ pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo režimai turi būti 
keičiami nuotoliniu būdu iš PSO DVS ir vietinės valdymo sistemos. 

Reaktyviosios galios reguliavimui naudojant įtampos reguliavimo režimą jungties taške reikia 

užtikrinti iki 0 MVAr galios, kai įtampa taške lygi užduotajai. Reaktyviosios galios mainai turi apimti įtampos 

diapazoną nuo 0,9 iki 1,1 sant. vnt. su žingsniu 0,01 sant. vnt. Po šuoliško įtampos pokyčio EEKĮ turi gebėti 

per 3 s. užtikrinti 90 % reaktyviosios galios pokytį ir per 60 s. užtikrinti, kad reaktyvioji galia nusistovėtų 

ties verte, nustatyta pagal statumą, taikant ne didesnę kaip 5 % didžiausios reaktyviosios galios 

leidžiamąją nuostoviosios būsenos reaktyviosios galios nuokrypą, nebent yra nustatyta kitaip. 

EEKĮ valdymas, signalizacija , matavimai  

Elektros energijos kaupimo įrenginiui numatomas nuotolinis valdymas iš Litgrid AB PSO dispečerinio 
valdymo sistemos (DVS)  Projektuojama realaus laiko informacijos (telesignalų, telematavimų, 
televaldymo) mainai su PSO DVS.  

1. EEKĮ pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungtas/Įjungtas]; 

2. EEKĮ aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]; 

3. EEKĮ generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]; 

4. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]; 

5. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta]; 

6. EEKĮ EPC funkcija (avarinis galios valdymas) [Išjungta/Įjungta]; 

7. EEKĮ įtampos U (110kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/palaikyti U]; 

8. EEKĮ atsijungimo, prijungimo taške paaukštėjus įtampai aukščiau leistinos ribos, poveikis 
[Norma/Suveikė]; 

9. EEKĮ dalinimo automatikos suveikimo (DA) ir atsistatymo (DAKĮ) signalai [Norma/Suveikė]; 

10. EEKĮ sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]; 

11. EEKĮ P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EEKĮ matavimai, perduodami į PSO DVS: 

1. EEKĮ galima įkrovimo galia PGALIMA ĮKROVIMO [MW], (skaičiuojama EEKĮ valdiklyje); 

2. EEKĮ galima iškrovimo galia PGALIMA IŠKROVIMO [MW], (skaičiuojama EEKĮ valdiklyje); 

3. EEKĮ veikiančių modulių (blokų) skaičius [vnt.]; 

4. EEKĮ generuojama aktyvioji galia P(110) [MW] (matavimas, pagal kurį vykdomas ribojimas; 

5. EEKĮ generuojama reaktyvioji galia Q(110) [MVar] (matavimas, pagal kurį vykdomas 
ribojimas; 

6. Perdavimo tinklo įtampa U (110) [kV]; 

7. EEKĮ (DC) esama talpa [MWh]; 

8. EEKĮ (DC) esama talpa [%]; 

9. EEKĮ nustatytas aktyviosios galios P reguliavimo greitis [MW/min]; 

10. EEKĮ nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [MW]; 

11. EEKĮ nustatytas aktyviosios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]; 

12. EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona Δf [mHz]; 

13. EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]; 

14. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) nustatyta slenkstinio dažnio Δf 
reikšmė [Hz]; 

15. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) nustatyta slenkstinio dažnio Δf 
reikšmė [Hz]; 

16. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) nustatyta statizmo koeficiento K 
reikšmė [%]; 



17 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
2025-79-03-XX-PP-E_AR 12 14 0 

 

17. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam  dažniui (RJPD) nustatyta statizmo koeficiento K 
reikšmė [%]; 

18. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje nustatyta reaktyvioji galia Q 
[MVar]; 

19. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje nustatyta įtampa U [kV]; 

20. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje nustatytas statizmo koeficientas 
KU [%]; 

21. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje nustatyta nejautrumo zona ΔU 
[%]; 

22. Pateikti technologinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EEKĮ jėgainės, 
matavimus nuo MDV. Pastaba: EEKĮ technologinės dalies skirstyklos viename linijos prijunginyje negali 
būti prijungiamos skirtingų rūšių jėgainės, t.y. viename prijunginyje gali būti prijungiama tik saulės  arba tik 
EEKĮ rūšies jėgainės; 

EEKĮ generatorinės dalies įrenginių matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę 

kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų matavimai nuo MDV turi būti perduodami užtikrinant 

paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

EEKĮ valdymas iš PSO DVS: 

1. EEKĮ pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį f  
„išjungti/įjungti“; 

2. EEKĮ aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui „išjungti/įjungti“.  

3. EEKĮ generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios „išjungti/įjungti“. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia nustačius reguliavimo 
reikšmę 100% , ši valdymo komanda nenaudojama; 

4. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]; 

5. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti]  

6. EEKĮ EPC funkcija (avarinis galios valdymas) [Išjungti/Įjungti]; 

7. EEKĮ itampos U (110kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U] ; 

8. EEKĮ sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]; 

9. EEKĮ P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungti/Įjungti]; 

10. EEKĮ generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min]; 

11. EEKĮ nustatytas P rezervas pirminiam reguliavimui [MW]; 

12. EEKĮ aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%]. Diapazonas nuo 
0% iki 100%. ( 100%  - ribojimo nėra); 

13. EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nejautrumo zonos Δf nustatymas [mHz]; 

14. EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K  nustatymas [%]; 

15. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) slenkstinio dažnio Δf reikšmės 
nustatyms [Hz]  ; 

16. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) slenkstinio dažnio Δf reikšmės 
nustatymas [Hz]  ; 

17. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) statizmo koeficiento K reikšmės 
nuststymas [%]  ; 

18. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) statizmo koeficiento K reikšmės 
nuststymas [%]; 

19. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje reaktyviosios galios Q  reikšmės 
nustatymas [MVar]; 

20. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje įtampos U  reikšmės nustatymas 
[kV]; 

21. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje statizmo koeficiento Ku 
reikšmės nustatymas [%]; 

22. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje nejautrumo zonos ΔU reikšmės 
nustatymas [%]; 



18 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
2025-79-03-XX-PP-E_AR 13 14 0 

 

Atliekant EEKĮ įrenginių valdiklio pačią pirminę konfigūraciją (rengiant EEKĮ darbui ir prijungiant prie 
perdavimo tinklo), diskretinio ir analoginio tipo valdymo komandoms nustatomos pradinės reikšmės pagal 
nutylėjimą sekačiai; 

- pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį  - [Išjungtas]; 

- generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios - [Išjungtas]; 

- aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui režimo būsena – [Išjungtas]; 

- itampos reguliavimo režimas -  [Palaikyti Q]; 

- generuojamos aktyviosios galios P kitimo greičio nustatymas (10%  nuo instaliuotos EEKĮ 
galios) [MW/min.]   -  0,1Pn/min.; 

- nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]   -   0%; 

- nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%]  -  100%; 

- EEKĮ aktyviosios galios reguliavimo nejautrumo zonos nustatymas Δf [mHz]  –  200mHz; 

- EEKĮ aktyviosios galios reguliavimo statizmo koeficientas K [%]  –  4%; 

- įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110kV pusėje nustatyta reaktyvioji galia Q[ MVar]   -  0 
MVar; 

- įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110kV pusėje nustatyta įtampa U  [kV]   -   118kV; 

- įtampos reguliavimui perdavimo tinklo 110kV pusėje nuststytas statizmo koeficients Ku [%]   
-  4%; 

- įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110kV pusėje nuststyta nejautrumo zonos ΔU[%]   -   
5%* (Uv) 

Visais atvejais nepriklausomai nuo priežasties persikrovus EEKĮ valdikliui turi automatiškai 
nusistatyti parametrų reikšmės pagal prieš tai buvusias (įvestas) jų reikšmes. Jei nėra tokios techninės 
galimybės, po perkrovos EEKĮ valdiklyje turi būti automatiškai nustatytos parametrų pradinės reikšmės 
pagal nutylėjimą. 

8. KOMERCINĖ ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA 

Pagal pateiktas LITGRID AB prijungimo sąlygas gamintojo daliai, Rietavo TP gamintojo dalyje 
projektuojamos elektros energijos kaupiklio grupių kontrolinės (techninės) apskaitos.  

EEKĮ 33 kV skirstyklos grupių prijunginiuose projektuojamos elektros energijos apskaitos, kurios 
integruojamos į PSO LITGRID AB automatizuotą elektros energijos apskaitos sistemą (toliau AEEAS). 
Pagal pateiktas LITGRID AB prijungimo sąlygas, į LITGRID AB PSO dispečerinio valdymo sistemą (toliau 
DVS) turi būti galimybė perduoti ir elektros energijos matavimus. Matavimų duomenys turi būti surenkami 
iš EEKĮ elektrinės grupių prijunginių elektros energijos apskaitos skaitiklių ir paruošiamos reikalingos 
grandinės matavimų duomenų perdavimui į komercinės apskaitos spintoje (KAS) sumontuotus esamus 
momentinių duomenų surinkimo valdiklius.  

Pagal pateiktas LITGRID AB prijungimo sąlygas, visus daugiafunkcinius elektros energijos apskaitos 
skaitiklius informacijos surinkimui ir perdavimui į LITGRID AB PSO pagal šį projektą patieks LITGRID AB. 
Elektros energijos skaitikliams prijungti skirtus bandymo gnybtynus ir visą kitą reikalingą įrangą elektros 
energijos apskaitai ir matavimams turi pateikti ir įrengti Gamintojas. 

9. GALIOS IR VALDYMO KABELIAI 

Elektros tinklo kabeliai privalo tenkinti šiuos reikalavimus: 
1. būti saugūs žmonių atžvilgiu ir nekelti gaisro pavojaus; 
2. galios kabeliai – užtikrinti elektros energijos tiekimo vartotojams patikimumą, o valdymo – 

signalų perdavimą įrengimų valdymo ir matavimo įrenginiams; 
3. užtikrinti, kad elektros energijos parametrai imtuve neviršytų leistinų nukrypimo normų; 
4. skirti tiesimui patalpose, kanaluose ir žemėje. 
Tarpus tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per sienas, pertvaras ir perdangas 

reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti A1 degumo klasės statybos produktų ir lengvai pašalinamu 
užpildu, kad negalėtų prasiskverbti ir susikaupti vandens ir plisti gaisras. Užsandarinti reikia taip, kad būtų 
galimybė pakeisti laidus ir kabelius ir papildomai nutiesti naujus. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi 
būti ne mažesnis nei sienos, pertvaros ar perdangos. Sandarinimui naudojamų medžiagų bandymo bei 
sertifikavimo tvarka yra numatyta Aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-617 „Dėl 
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Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“, kuriame numatoma, kad priešgaisriniam angų sandarinimui 
naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių 
atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ reikalavimus. 

10. APLINKOS APSAUGA 

Vykdant elektrotechninius darbus technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar 
grunto tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdant žemės darbus želdiniai 
nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant medžių šaknų. 
Atlikus statybos–montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. 

Jei darbų metu susidarytų antrinės žaliavos (metalą) užsakovo vardu, dalyvaujant užsakovo 
atitinkamos regioninės grupės atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai (su kuria užsakovas turi 
galiojančią sutartį) žaliavas perdirbančiai įmonei, o susidariusias atliekas savo sąskaita perduoti 
atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Nepavojingas statybines atliekas statybvietėje galima laikyti ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo 
bei ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

11. INŽINERINĖS PASLAUGOS 

Reikiamą kiekį išpildomųjų nuotraukų visos statybos laikotarpiu, visų transformatorių pastotės 

įrenginių, spintų ir gnybtų dėžių operatyvinių pavadinimų lenteles (lentelių gamyba, tiekimas ir 

montavimas) atlieka ir reikalingas medžiagas perka statybos darbų Rangovas, nereikalaudamas 

papildomo užmokesčio iš Užsakovo. 

Pastaba: 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais, instaliavimo darbais, turi būti privalomai atlikti, 
laikantis galiojančių  reikalavimų, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti 
šiame dokumente, ar ne. 
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BRĖŽINIAI 

 



Sutartiniai ženklai:

- Projektuojama;
- Projektuojama atskiru elektros linijų projektu (Nr. 2025-79-03-04-XX-TDP-EL);

- Projektuojama atskiru gamintojo dalies projektu (Nr. 2025-79-02-02-XX-PP);
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Kitos paskirties inžinerinių statinių, elektros energijos kaupimo įrenginių statinių, (kiti
inžineriniai statiniai), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio k. Jurbarko g. 37B ir

37C, statybos projektas

2025-79-03-XX-PP
Raseinių TP gamintojo dalis

Vienlinijinė prijungimo prie Raseinių TP schema

2025-79-03-XX-PP-E_B-01UAB „Future energy“lt
1 1

0

0 2026-02 Statybos leidimui, konkursui

35357 SPV Paulius Žymančius
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Sutartiniai ženklai:

- Projektuojama;
- Projektuojama atskiru elektros linijų projektu (Nr. 2025-79-03-04-XX-TDP-EL);

- Projektuojama atskiru gamintojo dalies projektu (Nr. 2025-79-02-02-XX-PP);

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

2 3

2 3

A

F

1 4

1 4

ELEKTROS TINKLŲ
projektai

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

Kitos paskirties inžinerinių statinių, elektros energijos kaupimo įrenginių statinių, (kiti
inžineriniai statiniai), Raseinių r. sav., Raseinių sen., Paverkšnio k. Jurbarko g. 37B ir

37C, statybos projektas

2025-79-03-XX-PP
Raseinių TP gamintojo dalis

Vienlinijinė savų reikmių schema

2025-79-03-XX-PP-E_B-02UAB „Future energy“lt
1 1

0

0 2026-02 Statybos leidimui, konkursui

35357 SPV Paulius Žymančius
26502 SPVP Ramūnas Bankauskas

33094 SPDV Domantas Aleknavičius



1 m
et 

10
00

0V

1 n
n d

10
0

1 nn d50

1 nn d50

1 nn d50

1 nn d50

1 nn d50

1 nn d50

1 nn d50

1 nn d50

81.58

81.60

81.54

81.57

81.68

81.91

81.8281.85

81.15
81.77

81.17

81.05

81.77

82.22

82.04

82.07

82.12

81.56

81.34

81.28

81.24

81.15

81.17

79.90

79.75

79.59

79.65

79.72

79.80

79.91

80.06

80.12

80.29

80.38

80.51

80.7780.75

80.61

80.59

81.03

80.92

80.83

80.53

80.43

80.29

80.27

80.25

80.65

80.72

80.71

80.72

80.85

80.93

80.93

81.09

81.14

80.17

80.47

721000030212

721000030262

721000030340

721000030488

PCSK

PCSK

3W-TX

RM
U

PCSK

PCSK

3W-TX

RM
U

PCSK

TX

RMU

PC
SK

PC
SK

3W-TX

RM
U

PCSK

PCSK

3W-TX

RM
U

PCSK

PCSK

3W-TX

RM
U

PCSK

PCSK

3W-TX

RM
U

PCSK

PCSK

3W
-T

X

RMU

PCSK

PCSK

3W
-T

X

RMU

PCSK

PCSK

3W
-TX

RMU

H

L1
L1

L1

LG1

WC

104

103

102

101

Rez.

KSSRS

R1

Radiatorius VP1115 KET
 1500W /420x730x84(AxPxG)_

simbolis

601987 Sky
delis su sk

aidriomis du
relėmis PLE

XO3, 54 mo
d., IP65

448x622x16
1 (PxAxG)_s

imbolis

ASYG12LMCE
 Air Conditio

ner indoor u
nit ASYG12L

MCE, 3,4/4kW
, 230VAC/87

0x270x204 (I
xAxG)_prieki

s

AOYG12LMCE
 Air Conditio

ner outdoor
 unit AOYG1

2LMCE, 3,4/
4kW, 230VA

C/663x535x2
93(AxPxG)_1

_simbolis

% rF/RH

MFR 012 hidrostatas/67x50x38 (AxPxG)_simbolis

SCADAEEKĮcontrol

AGSC

75352-2 Liz
das-blok. K

irtiklis 63A
 5P, IP67_1

_simbolis

105

Kabelių užvedimo anga

TSPĮ

106

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas.
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nurodant juos nuo įrenginių montavimo konstrukcijų ašių.
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas.

Energetikos paskirties pastato (pramonės ir sandėliavimo)
statybos ir elektros įrenginių įrengimo, Raseinių r. sav.,
Raseinių sen., Paverkšnio k., projektas

Eil. Nr. Sutartiniai žymėjimai Žymuo
1.
2.
3.
4.
5.

Sklypo riba
Žaibolaidžio tvirtinimo vieta

Projektuojamas įžeminimo kontūras
Gaisro gesinimo įrenginių įžeminimo prijungimo vieta

/ / / / / / /

Vertikalus įžeminimo elektrodas 3 m

150 150

150
150

150

150

15
0

15
0

150

Įžeminimo sistemos stačiakampių profilių
jungiamųjų laidininkų suvirinimo
elektrolankinių būdų pavyzdys

Įžeminimo sistemos apvalaus ir
stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų
suvirinimo elektrolankinių būdu pavyzdys

Įžeminimo sistemos apvalių
jungiamųjų laidininkų suvirinimo
elektrolankinių  būdų pavyzdys

Projektuojama tvora6.
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1
1

1

11

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

5

4

Įrenginių eksplikacija

ESS - Energijos kaupimo įrenginiai

PCS - inverteris

RMU - modulinė transformatorinė (MT)

Žaibolaidis h = 19 m

MT - savų reikmių modulinė transformatorinė5

4

3

2

1

PASTABOS:

1. Bendra teritorijos įžeminimo kontūro varža, bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 2,5 Ω.
2. Įžeminimo kontūrą kloti 0,7 m gylyje.
3. Jei ant žaibolaidžių tvirtinami šviestuvai, apšvietimo maitinimo kabeliai iki jų, turi būti metaliniame apvalkale arba metaliniame vamzdyje. Šie kabeliai turi

būti taip nutiesti ant žaibolaidžio ir žemėje ne mažesniu kaip 10 m atstumu iki žaibolaidžio.
4. Nuo žaibolaidžio iki viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, kompensacinių ričių ir t.t.) atstumas pagal įžeminimo kontūro magistralę turi būti

ne mažesnis kaip 15 m.
5. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos įžeminimo juostos. privalo turėti nedažytą 50mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50-70 mm

atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržle. Ant gaisrinei technikai
(įrangai) įžeminti skirtos vietose turi būti užrašas „Gaisrinės technikos įžeminimo vieta “.
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas.

Energetikos paskirties pastato (pramonės ir sandėliavimo) statybos ir
elektros įrenginių įrengimo, Raseinių r. sav., Raseinių sen.,
Paverkšnio k., projektas

Sutartiniai ženklai:

- Projektuojama tvora;

- Žemės sklypų ribos;

Paaiškinimai:
Apsaugos zona nustatyta naudojant sferos metodą. Besisukanti ant statinio ir aplinkui jį visomis įmanomomis kryptimis sfera turi liesti tik žaibo ėmiklių sistemą.
Žaibo ėmiklių išdėstymas sferos metodu laikomas tinkamu tada, kai nė vienas saugomo statinio taškas nesiliečia su R spindulio sfera. Saugomi pastatai ir
įrenginiai turi būti apsaugoti pagal trečio lygio apsaugos nuo žaibo zonos reikalavimus. Sferos spindulys trečio lygio apsaugos nuo žaibo zonai yra lygus 45m.

- Žaibosaugos zona 3,5 m aukštyje;

- Žaibolaidžio tvirtinimo vieta;

Žaibosaugos zona
3,5 m aukštyje
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Įrenginių eksplikacija

ESS - Energijos kaupimo įrenginiai

PCS - inverteris

RMU - modulinė transformatorinė (MT)

Žaibolaidis h = 19 m

MT - savų reikmių modulinė transformatorinė5
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- AB ESO 10 kV OL apsaugos zona;
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PRIJUNGIMO SĄLYGŲ 2025-05-05 Nr. 25SD-1730 ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI 

PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO KOREGAVIMAS 

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau – Operatorius) 2025-05-05 išdavė UAB 

„Future energy“ (toliau – Pareiškėjas) prijungimo sąlygas elektros įrenginių prijungimui prie elektros 

perdavimo tinklo Nr. 25SD-1730, projekto Nr. PPVS25013 (toliau – Sąlygos).  

Operatorius ir Pareiškėjas 2025 m. kovo 4 d. sudarė „Elektros energijos kaupimo įrenginių 

prijungimo prie elektros perdavimo tinklų ketinimų protokolą, pasirašomą su pasirašomą su asmeniu, 

plėtojančiu elektros energijos kaupimo įrenginius“ (toliau – Protokolas) Nr. 25KP-18 su visais 

vėlesniais Protokolo pakeitimo susitarimais. 2025 m. rugpjūčio 29 d. pasirašė Protokolo susitarimą 

25KPP-101, kuriuo pakeitė teritoriją, nekeičiant prijungimo prie elektros tinklų vietos.   

Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos 

aprašo II skyriaus 11 punkte nurodyta, jog „<...>Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti 

išduotas ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo 

sąlygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. Jei statybą leidžiantis dokumentas 

neprivalomas, vartotojo prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų 

nustatyta tvarka arba po projekto suderinimo vartotojo iniciatyva, kai dėl pakeitimų nesikeičia 

suderinto projekto sprendiniai.“ Atkreipiame dėmesį, kad šie Sąlygų pakeitimai laikomi sudėtine 

Sąlygų dalimi. Patikslintos prijungimo sąlygos nelaikomos naujomis ir Pareiškėjas informuojamas, kad 

remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 21-1, 22, 

31, 39, 48, 48-1, 48-2, 48-3, 48-5, 52-1, 73-2, 75-2 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 

septintuoju-2 skirsniu įstatymo Nr. XV-331 20 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjui 

prijungimo sąlygos išduotos pagal iki 2025 m. liepos 31 d. galiojusią Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo redakciją, privalo per 9 mėnesius nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. gauti statybą 

leidžiančius dokumentus Operatoriaus tinklo daliai ir pateikti Operatoriui derinti PT dalies 

techninį darbo projektą ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti elektros energijos 

pajėgumus galiojimo pabaigos. Atsižvelgiant į Kaupimo įrenginių vystytojo prašymą, bei kad pagal 

šias Sąlygas su Operatoriumi dar nesuderintas techninis darbo projektas, Operatorius tikslina 

Sąlygas:  

 

Pareiškėjas: UAB „Future energy“. 

Paskirtis: prijungimo sąlygos skirtos parengti prijungimo prie elektros perdavimo tinklo dalies  

projektą ir Pareiškėjo dalies elektros įrenginių įrengimo statinio projektą, prijungiant elektros įrenginius 

(toliau – EEKĮ): 

EEKĮ leistina generuoti galia prijungimo taške, MW 56 

Leistina generuoti 

galia, MW 

Įrengtoji 

galia, MW 

Didžiausias 

pajėgumas, 

MW 

Leistina 

naudoti 

galia, MW 

Talpa, 

MWh 

Įgyvendinimo 

statusas 

56 56 56 56 168 Nauja 
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Pareiškėjas privalo savo nuožiūra pasirinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka atestuotą projektavimo teisę turintį projektuotoją, kuris parengtų ir nustatyta tvarka 

suderintų techninį darbo projektą su sąmata. 

Galiojimo laikas: prijungimo sąlygos galioja iki tol, kol galioja Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2025-04-04 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 

Nr. L-6970. 

LITGRID AB (toliau — PSO), esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas prijungimo sąlygas, jei 

šioms prijungimo sąlygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. 

I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS 

1. Prijungimo aprašymas: 

1.1. schema: planuojamą statyti kaupimo įrenginį numatoma prijungti prie 110/35/10 kV 

Raseinių TP (toliau – Raseinių TP), kaip parodyta 1 schemoje; 

1.2. informuojame, kad šiuo metu Raseinių TP yra vykdomas projektas pagal PSO išduotas 

Prijungimo sąlygas AB ESO Nr. 24SD-1790. Šio projekto apimtyje keičiamas Raseinių TP 

110/35/10 kV T-2. Projekto vykdymas gali turėti įtakos Pareiškėjo įrenginių prijungimui (kai bus 

atjungtas T-2, nebus galimybių suteikti atjungimus atjungti Š1-110). Minėto projekto pabaiga 

numatoma 2026 Q4 (pagal preliminarų darbų grafiką T-2 atjungimas numatomas 2026.06-2026.08); 

1.3. informuojame, kad Pareiškėjo įrenginiai, vadovaujantis VERT patvirtinto Litgrid AB 

Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo nuostatais, bus priskiriami ribojimų 

kategorijai/-oms, užtikrinant elektros energijos priėmimo ir persiuntimo pirmumo teisę. Pareiškėjo 

įrenginiai bus valdomi ir generacija bus ribojama Perdavimo paslaugos sutartyje nustatytomis 

sąlygomis, naudojant PSO centrinę atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) valdymo sistemą. 

Pareiškėjas privalo užtikrinti galimybę, PSO nustatytomis sąlygomis, priimti generacijos ribojimo 

signalą iš PSO centrinės AEI valdymo sistemos. 

1.4. Patikrinti pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardines charakteristikas susijusiose 

pastotėse. Vertinant naujų įrenginių įtaką susijusioms pastotėms atsižvelgti į kitas veikiančias ir 

perdavimo tinklo pralaidumų rezervaciją gavusias elektrines/kaupimo įrenginius. Susijusios pastotės: 

Jurbarko TP, Kelmės TP. 

2. Nuosavybės riba – elektros tinklo nuosavybės riba tarp PSO ir Pareiškėjo įrenginių 

numatoma Raseinių TP 110 kV įrenginiuose ant viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtų, kaip 

parodyta 1 schemoje. Už riboje esančių viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtų kontaktų būklę atsako 

Pareiškėjas. Viršįtampių ribotuvai ir viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtai priklauso Pareiškėjui. 
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1 schema. Planuojamos statyti EEKĮ prijungimo prie perdavimo tinklo schema 
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II DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1 Skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant EEKĮ prie elektros perdavimo tinklo 

1. Pareiškėjas, planuojantis objektų plėtrą, turi informuoti Energetikos ministeriją dėl elektros 

įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo ketinimų protokolo su PSO pasirašymo ir prievolių 

įvykdymo pateikimo, kaip tai yra numatyta Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų 

rengimo ir derinimo tvarkos apraše. 

2. Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie pasirinktą projektavimo įmonę, kuriai bus 

suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su PSO saugumo planuose ar kituose 

PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios yra 

reikšmingos PSO veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų 

bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir informacinių sistemų 

(jų dalių) gali gauti prieigą Pareiškėjo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė aptarnauti ar kitaip 

susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis): 

2.1. registracijos duomenis: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas; 

2.2. informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, 

kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų 

(teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 

procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių 

susirinkime; 

2.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta.  

3. Įsivertinti, kad konfidencialūs perdavimo tinklo duomenys, reikalingi statinio projektui parengti, 

bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikrą. 

4. Teikiant prašymą dėl perdavimo tinklo duomenų gavimo statinio projekto rengimui, pateikti 

Pareiškėjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimus. PSO tipinė 

konfidencialumo įsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams >Aktualūs 

dokumentai ir nuorodos. Prašymą su pasirašytais konfidencialumo įsipareigojimais teikti el. paštu 

info@litgrid.eu. 

5. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinklų dalies statinių projektų, kiek jų privaloma parengti 

prijungimui įgyvendinti (toliau visi statinių projektai kartu – PT dalies projektas) ir tiek Pareiškėjo 

elektros įrenginių dalies statinių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių prijungimui ir pastatymui 

ar įrengimui įgyvendinti (toliau — Pareiškėjo dalies  projektas). Statinių projektai privalo būti rengiami, 

vadovaujantis prijungimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių 

norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, o prijungiamos prie elektros energetikos sistemos EEKĮ 

turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus. 

6. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies projekto parengimu, įskaitant prisijungimo 

sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo organizavimą. 

7. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiančius teisę PSO valdyti ar naudoti žemės sklypus. 

8. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies projektą, projektiniai sprendiniai yra 

parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

9. Siekiant užtikrinti PT dalies projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą terminą, 

būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies statinių  projektus pilna planuojamų atlikti darbų 

perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies statinių projektų (pvz. TP 

statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama.  

http://www.litgrid.eu/
mailto:info@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu/
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10. Parengti PT dalies projektinius pasiūlymus ir gauti PSO pritarimą. Projektinius pasiūlymus 

parengti, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektų specifikacijos. 

11. Parengti techninius projektus ir juos suderinti su PSO, jei tokių dokumentų parengimas ir 

suderinimas numatytas su Pareiškėju pasirašytame ketinimų protokole. 

12. Gauti statybą leidžiančius dokumentus PSO elektros perdavimo daliai ir juos pateikti PSO. 

13. Parengti PT dalies techninius darbo projektus ir gauti PSO pritarimą. 

14. Užtikrinti, kad PT dalies techninio darbo projekto sprendiniai atitinka teisės aktų ar kitus 

statinio projektui keliamus reikalavimus. 

15.  Gauti atsakingų institucijų išvadas PT dalies techninių darbo projektų sprendiniams 

Statybos įstatyme nustatyta tvarka. 

16. Teikiant derinti PT dalies techninį (-ius) darbo projektą (-us), nurodyti asmens, kuris 

pasirašys elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartį 

(toliau — prijungimo paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis. 

17. Su PSO suderinus PSO dalies techninį (-ius) darbo projektą (-us), pateikti prašymą sudaryti 

prijungimo paslaugos sutartį su PSO. 

18. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį su PSO ketinimų protokole nustatyta tvarka. Šios ir 

kitų sutarčių pasirašymas aprašytas skyriuje Pasirašomos sutartys. Sutarties laikotarpis galės būti 

nustatytas tik esant suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip aprašyta skyriuje 

Reikalavimai projekto įgyvendinimo būtinų atjungimų planavimui, t. y. projekte nurodytos trukmės 

konkretūs atjungimai yra įtraukti į metinį atjungimų grafiką. Už projekto sprendinių įgyvendinimui 

reikalingų atjungimų preliminarių laikotarpių suderinimą su Pareiškėju atsakingas projektuotojas.   

19. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio darbo projekto ekspertizės organizavimo, 

pasirašytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, arba Pareiškėjui 

pageidaujant ir pateikus prašymą, PSO iki prijungimo paslaugos sutarties sudarymo išduoda 

įgaliojimą Pareiškėjui statytojo (PSO) vardu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

reikalavimais bei Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ nuostatomis, organizuoti PT dalies techninio darbo projekto ekspertizę. Pareiškėjas 

privalės užtikrinti, kad statinio projektas bus pataisytas pagal ekspertizės išvadas ir gautas ekspertizės 

aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti.  

20. Apmokėti visas PT dalies projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus reikalinga), statybą 

leidžiančių dokumentų gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio (-ių) darbo projekto(-ų) 

vykdymo priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

21. Užtikrinti, kad PT dalies techninį (-ius) darbo projektą (-us) rengiantis projektuotojas privalės 

atlikti projekto vykdymo priežiūrą. 

22. Suderintą PT dalies projektą perduoti tik kartu su teigiamomis projektų ekspertizės 

išvadomis, PSO vardu gautais statybą leidžiančiais dokumentais bei statinių projektų vykdymo 

priežiūros sutartimi. 

23. Jei Pareiškėjas pageidauja pasinaudoti Aprašo 481.2 punkte numatyta teise savo lėšomis 

įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, 

statomos PT dalies elektros perdavimo tinklo pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams 

derinimas atliekamas po techninio darbo projekto suderinimo ir teigiamos ekspertizės išvados. 

Pagrindinės įrangos atitiktis užtikrinama vadovaujantis Pagrindinės įrangos atitikties PSO 

reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau – Tvarka), tiek kiek ji neprieštarauja Statybos įstatymui. 

Tvarka pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid > Litgrid pirkimai > Reikalavimai siūlomos įrangos 

atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sąvokos – „Rangovas“, „Užsakovas“, „Techninis 

bookmark://SKYRIUS3/
http://www.litgrid.eu/
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projektas“ atitinka prijungimo sąlygose naudojamas sąvokas – „Pareiškėjas“, „PSO“, „PT dalies 

projektas“. 

24. Jei Pareiškėjas nepageidauja pasinaudoti Aprašo 481.2 punkte numatyta teise savo lėšomis 

įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, 

įsivertinti, kad įranga bus parenkama ir suderinama statybos rangovo pagal suderinto techninio darbo 

projekto sprendinius. 

25. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta teise 

savo lėšomis įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų 

statybos darbus, PT dalies techniniame (-iuose) darbo projekte (-uose) numatytų darbų viešojo 

pirkimo procedūros bus pradėtos tik gavus PT dalies projekto (-ų) teigiamas ekspertizės išvadas. 

26. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 48¹.2 punkte numatyta teise, 

bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m. gruodžio 

8 d.) „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ ir įvertinti 

poreikį taikyti statinio informacinę modeliavimo sistemą“. 

27. Gauti iš PSO teigiamą išvadą Pareiškėjo dalies techninį (-ius) darbo projektą (-us) 

sprendiniams. 

28. Atlikti Pareiškėjo dalyje reikalingus statybos darbus, kuriuos 1 schemoje nurodyta atlikti 

Pareiškėjui, o pastatyti elektros perdavimo tinklo dalies ir Pareiškėjo dalies energetikos objektai atitiks 

visus PSO prijungimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjui privaloma pakviesti PSO atstovus 

į Pareiškėjo nuosavybėje esančių elektros įrenginių (TP ir elektrinių, energijos kaupimo įrenginių) 

techninio įvertinimo komisiją (-as) ir statybos užbaigimo komisiją (-as). 

29. Parengti įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų, bandymo atlikimo 

programą, kuri privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant natūrinius 

bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus, paruošti ir pateikti PSO bandymų 

ataskaitą. 

30. Užtikrinti, kad Pareiškėjo taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka: 

30.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 

30.2. PSO prijungimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 

30.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 

diegimui; 

30.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui; 

30.5. elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistemos ir 

gamybos valdymo sistemos reikalavimus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo 733 straipsnio 1 dalyje. 

31. Pareiškėjas iki objekto paleidimo derinimo darbų pradžios turi pateikti PSO „Elektros 

energetikos įstatymo 733 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo įgyvendinimo deklaracija“, kuris 

patvirtinta Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašu1. 

32. Užtikrinti, kad statant objektą, kuris vėliau bus perduodamas PSO, visi įrenginiai ir 

medžiagos atitiks kilmės šalies reikalavimus, nurodytus PSO reikalavimuose, ir negalės būti 

importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 

 
1 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. O3E-819 „Dėl LITGRID AB pasinaudojimo  elektros 

perdavimo tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

 

bookmark://schema/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios 

priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės sankcijos. PSO pareikalavus, 

Pareiškėjas ar Pareiškėjo statybos rangovas įsipareigoja pateikti PSO informaciją ir / ar dokumentus 

apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus. 

33. Neteikti jokios su ketinimų protokolu susijusios informacijos valstybių bei teritorijų, kurios 

nurodytos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) 1.2 

papunktyje nurodytiems subjektams (ar jiems teisiškai atstovaujantiems asmenims).   

34. Užtikrinti, kad statant objektą, kuris vėliau bus perduodamas PSO, jokiomis formomis nebūtų 

pasitelkti asmenys ar prekės, nurodyti Vyriausybės nutarimo priede „Viešojo pirkimo objektų, nurodytų 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, bendrojo 

viešųjų pirkimų žodyno kodų sąrašas", iš valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės 

nutarimo 1.3 papunktyje. 

35. Užtikrinti, kad su objekto, kuris vėliau bus perduodamas PSO, statymu susijusių darbų ir 

paslaugų vykdymui (t. y. darbų ar paslaugų atlikimui) nebūtų pasitelkti asmenys iš Kinijos Liaudies 

Respublikos, o Vyriausybės nutarimo 1.1 papunktyje patvirtintame sąraše esantys objektai nebūtų 

įsigyjami iš Kinijos Liaudies Respublikose. 

į turinį 

2 Skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai 

1. Pareiškėjas privalo įvertinti naujo prijunginio statybos galimybę Raseinių TP eksploatavimui 

ir naudojimui suformuoto žemės sklypo ribose. Paaiškėjus, kad tam įgyvendinti reikalingas 

papildomas žemės plotas, Pareiškėjas pateiks reikiamus dokumentus, suteikiančius teisę PSO valdyti 

ir naudoti žemės sklypą (jo dalį). Pareiškėjas taip pat privalės atlikti EEKĮ prijungimui reikalingus 

veiksmus: 

1.1. pateikti dokumentus (savininkų sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta žemės 

sklypo dalies subnuoma), įrodančius, kad PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama teisė į 

žemės sklypą (jo dalį), kuri reikalinga naujo prijunginio statybai, jo eksploatacijai ir (ar) perspektyvinių 

elementų vietos numatymui; 

1.2. užtikrinti, kad nebus apribota nuomotojų nuosavybės teisė į žemės sklypą (jo dalį), kuri 

reikalinga naujo prijunginio statybai, jo eksploatacijai ir (ar) perspektyvinių elementų vietos 

numatymui, arba kitaip nebus apribota PSO statytojo teisė iki nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės 

sklypą (jo dalį) įsigijimo sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre; 

1.3. atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus ir pateikti žemės sklypo planą su nustatytais 

žemės sklypo ribų posūkio taškais bei riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, 

kuriame turi būti: 

1.3.1. išskirta naujo prijunginio statybai ir jo eksploatacijai reikalinga žemės sklypo dalis ir 

nustatytas šios dalies plotas, jei PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama žemės sklypo 

dalis; 

1.3.2. nurodytas privažiavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisių 

įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies. Žemės sklypo plane turi būti pažymėtas 

privažiavimo kelias arba kelio servitutas ir jo posūkio taškų koordinatės, plotas. Jeigu kelio servitutas 

nesusijungia su valstybinės reikšmės keliu/gatve, turi būti užtikrinama teisė patekti iki PSO statytojo 

teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies. 

1.4. pakeisti PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo (jo dalies) paskirtį į 

– kitą, naudojimo būdą – į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, bei 

pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su įregistruotais pakeitimais. 
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1.5. inicijuoti žemės sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės sklypą (jo dalį) 

įsigijimo, užstatymo teisių perleidimo taip pat reikalingų servitutų sutarties/-čių sudarymą projektinių 

pasiūlymų rengimo metu ir organizuoti jos/-ų pasirašymą. Pareiškėjas prašymą dėl sutarties iniciavimo 

pateikia el. paštu info@litgrid.eu. Su PSO pasirašyta sutartis per 10 d. d. turi būti įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. 

2. Pateikti 1.1, 1.3 ir 1.4 punktuose minėtus dokumentus, teikiant derinti projektinius pasiūlymus. 

3. Paaiškėjus, kad naujai nustatomos ar pasikeičia PSO valdomų inžinerinių tinklų ribos, 

derinant projektinius pasiūlymus, nustatyti/pakeisti ir įregistruoti/išregistruoti NTR teritorijas, kuriose 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei servitutus, suteikiančius teisę tiesti, aptarnauti, 

naudoti požemines/antžemines komunikacijas. Turi būti atlikti visi reikalingi veiksmai dėl teritorijų, 

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įregistravimo NTR bei organizuotas 

sutarčių dėl neterminuotų servitutų nustatymo pasirašymas su žemės sklypų savininkais (susitikimą 

su notaru organizuoti ne anksčiau kaip po 3 d. d. nuo visų notarinei sutarčiai sudaryti būtinų 

dokumentų suderinimo su PSO). Notarinės sutarties turinio apimtyje turi būti nurodytas ir žemės 

sklypo (-ų) savininko (-ų) sutikimas dėl elektros tinklų apsaugos zonų ir elektroninių ryšių tinklų 

elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsniu. Derinant projektinius pasiūlymus pateikti 

žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus su įregistruotais 

servitutais ir teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei kitus būtinus 

trečiųjų šalių sutikimus. Brėžiniuose pažymėti esamas ir projektuojamas PSO valdomų inžinerinių  

tinklų apsaugos zonas. 

4. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, 

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos 

zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamo turto registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti 

elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus 

veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) 

panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų 

apsaugos zonos. Derinant projektinius pasiūlymus pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, 

kiekvienam objektui atskiras failas). 

5. Jeigu PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu anksčiau 

nustatytos LR energetikos ministro įsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų 

teritorijų plane, dydžio, apie PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų teritoriją viešai 

paskelbiama LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 

Jeigu žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią PSO valdomų inžinerinių  tinklų apsaugos 

zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia), šių žemės sklypų savininkai, 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, taip pat fiziniai ar juridiniai asmenys arba kitos 

organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, 

ir (ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų 

savininkai ar patikėtiniai apie tai informuojami LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 

straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. 

6. Tuo atveju, jei po Pareiškėjo įrenginių pajungimo į PT pasikeis susijusių elektros perdavimo 

linijų pavadinimai ir/ar atramų numeracija, parengti ir pateikti PSO derinimui  elektros perdavimo linijų 

kadastrinių matavimų bylas. Kadastrinių matavimų bylos pateikiamos po visų elektros perdavimo linijų 

statybos/rekonstrukcijos darbų užbaigimo. 

į turinį 

mailto:info@litgrid.eu
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3 Skyrius. Pasirašomos sutartys 

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis: 

1.1. Pareiškėjo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasirašymo su PSO 

metu ir prijungiant Pareiškėjo įrenginius prie elektros perdavimo tinklo, Pareiškėjas turi turėti galiojantį 

leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;  

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo 

paslaugos sutarties tarp Pareiškėjo ir PSO pasirašymo dienos; 

1.3. Pareiškėjo EEKĮ privalo būti prijungta prie elektros perdavimo tinklo ne vėliau kaip per 22 

mėnesius arba per laikotarpį, per kurį Pareiškėjas įsipareigoja pastatyti EEKĮ, jeigu tas laikotarpis yra 

ilgesnis kaip 22 mėnesiai. EEKĮ prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas, tačiau visais 

atvejais ne ilgiau kaip iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino 

pabaigos. EEKĮ prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas PSO ir Pareiškėjo susitarimu 

prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka. 

2. Pareiškėjas įsipareigoja, ne vėliau kaip iki EEKĮ prijungimo technologiniams bandymams 

perdavimo tinkluose atlikimo (paleidimo derinimo darbų) sudaryti elektros energijos perdavimo 

paslaugos sutartį, disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį su PSO ar kita už balansą atsakinga šalimi, 

taip pat kitas sutartis, reikalingas užtikrinti EEKĮ eksploatavimą ir jose pagamintos elektros energijos 

pardavimą. 

3. Pareiškėjas privalo pasirašyti ankščiau minėtas sutartis taip pat šiais atvejais: 

3.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens vėjo/saulės/EEKĮ/kito tipo elektrinės ar jų grupės iki 

nuosavybės ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio ryšio 

galios transformatoriaus vidutinės (ne PSO priklausančios) įtampos pusėje; 

3.2. kai iki Pareiškėjo nuosavybės ribos su PSO jungiamos kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/ 

EEKĮ/kito tipo elektrinės ar jų grupės elektrinių parkuose kartu su Pareiškėjo vėjo/saulės elektrinėmis/ 

EEKĮ ar jų grupėmis elektrinių parkuose galios transformatoriaus vidutinės (Pareiškėjui 

priklausančioje) įtampos pusėje turint elektrinį ryšį ir sudaro vieną perdavimo tinklo objektą; 

3.3. kai juridinio asmens vėjo/saulės/ EEKĮ/kito tipo elektrinių parkas prijungiamas prie elektros 

perdavimo tinklo per jau prijungtą ir veikiančią Pareiškėjo transformatorių pastotę ir sudaro vieną 

perdavimo tinklo objektą; 

3.4. visais šiame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti savo 

vėjo/saulės/ EEKĮ/kito tipo elektrines ar jų grupes elektrinių parkuose prie Pareiškėjo elektros tinklo 

turi kreiptis į Pareiškėją prijungimo sąlygas gauti. Savo ruožtu Pareiškėjas privalo kreiptis į PSO dėl 

prijungimo sąlygų ir numatomų pakeitimų elektros tinkle, susijusių su generuojančios galios 

padidėjimu. Už kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/EEKĮ/kito tipo elektrinių, prijungtų prie Pareiškėjo 

elektros tinklo disbalansą bei tarpusavio atsiskaitymus už perdavimo ir kitas paslaugas atsako 

Pareiškėjas. 

į turinį 

 

4 Skyrius. Reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimui būtinų atjungimų planavimu 

1. Projekto įgyvendinimui būtinų PT dalies įrenginių atjungimų apimčių ir datų suderinimai su 

PSO privalo būti atliekami tokia tvarka: 

1.1. ne vėliau kaip iki techninio darbo projekto užbaigimo, Pareiškėjui suderinti su PSO projekto 

įgyvendinimui reikalingas PT dalies įrenginių atjungimų datas. Suderintos atjungimų apimtys ir datos 

bus neatskiriama elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. 

Sutarties laikotarpis ir/ar papildomos sąlygos galės būti nustatyti tik esant suderintiems PT dalies 



11 

 
 

įrenginių atjungimų laikotarpiams. Jeigu sutarties pasirašymo metu prieš tai suderintų atjungimų 

laikotarpiai yra nebeaktualūs arba Pareiškėjas juos nori pakeisti, jis privalo juos susiderinti su PSO iš 

naujo. Atjungimų dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

1.2. Pareiškėjas arba rangovas (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo stadijos) privalo 

pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV 

dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki 

einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams. PSO atlieka derinimą ir apie rezultatą informuoja 

informacijos teikėją ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Nepateikus šios informacijos PSO 

laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus įtraukti į metinį atjungimų grafiką, o tokių atjungimų 

suteikimas metų eigoje dažnu atveju bus negalimas dėl jau kitų suplanuotų atjungimų užtikrinant tinklo 

darbo bei vartotojų maitinimo patikimumą; 

1.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui. PSO atlieka 

derinimą ir apie rezultatą informuoja informacijos teikėją ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25-os d. 

Nepateikus šios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus įtraukti į mėnesio 

atjungimų grafiką, o tokių atjungimų suteikimas mėnesio eigoje dažnu atveju bus negalimas dėl jau 

kitų suplanuotų atjungimų užtikrinant tinklo darbo bei vartotojų maitinimo patikimumą; 

1.4. rangovas yra atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą bei 

suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, 

susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 110 kV galios transformatoriai, 35 

kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų 

grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi 

būti pateiktas suderinimui ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų 

grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų 

atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

2. Konkretaus projekto pagal šias sąlygas įgyvendinimui reikalingų atjungimų planavimui 

reikalinga informacija pateikiama skyriuje „Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams“. 

3. Informuojame, kad Raseinių TP yra vykdomas projektas pagal PSO išduotas Skyrius. 

Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams prijungimo sąlygas AB ESO Nr. 24SD-1790. Šio 

projekto apimtyje keičiamas Raseinių TP 110/35/10 kV T-2. Šio projekto fizinių darbų atlikimo metu 

nebus galimi Pareiškėjo įrenginių prijungimui reikalingi veikiančių įrenginių atjungimai. Minėto projekto 

fiziniai darbai numatyti 2026 metais (pagal preliminarų darbų grafiką T-2 atjungimas numatomas 

2026.06-2026.08). 

į turinį 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI 

5 Skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame 

puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techninių projektų 

specifikacijos. Techninio darbo projekto techninių specifikacijų lentelės turi būti parengtos lietuvių ir 

anglų kalbomis. 

2. Rengiant darbų organizavimo dalį turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys 

technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą. 
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3. Pareiškėjas privalo su PSO suderinti detalius dokumentacijos sąrašus, kurie vadovaujantis 

PSO patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objektų statybos/rekonstravimo 

dokumentacijos aprašu bus teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos 

užbaigimui. 

4. Projektuojant laikytis „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, „Elektros linijų ir 

instaliacijos įrengimo taisyklių“, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo“, 

„Elektros tinklų apsaugos taisyklių“, „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“, „Elektroninių 

ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” bei kitų norminių teisės aktų 

reglamentuojančių 110 kV OL ir(ar) KL įrengimą ir eksploatavimą, reikalavimų. 

5. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo 

operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo metodinių nurodymų reikalavimus. 

Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų naujų elektros 

įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. 

ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti 

su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su Raseinių TP statyba keičiant ar naujai 

montuojant įrangą kitose pastotėse operatyviniai susijusių su 110 kV OL pirminių ir antrinių el. įrenginių 

pavadinimai turi būti keičiami, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų 

ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

į turinį 

6 Skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

1. Projektiniuose pasiūlymuose nurodyti, kad techniniame darbo projekte turi būti aprašytas 

projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija 

privalo būti ne mažesnės detalizacijos nei nurodant elektros perdavimo linijų atjungimus ar elektros 

energijos perdavimo per jas nutraukimus, galios transformatorių maitinimo režimai, 110 kV šynų, 110 

kV komutacinių aparatų režimai. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies projektinių 

pasiūlymų, techninio darbo projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

2. Projektuotojas, techniniame darbo projekte sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą 

vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami įmanomai minimaliomis 

apimtimis ir terminais, bei privalo: 

2.1. išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos 

atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir trukmes; 

2.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujų įrenginių statybos ir prijungimo prie PT ir su tuo 

susijusius pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dėl testavimo darbų su dispečerinio valdymo 

sistema; 

2.3. RAA nuostatų keitimui esamuose įrenginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio 

atjungimas yra iki 3 k.d.; 

2.4. Raseinių TP naujų įrenginių vietos turi būti parinktos taip, kad jų statybos montavimo 

laikotarpiui nebūtų reikalingi veikiančių PT dalies įrenginių atjungimai t.y. naujų įrenginių statybos, 

montavimo ir derinimo darbai turi vykti be veikiančių elektros įrenginių atjungimų. Linijinio narvelio 

statybai suprojektuoti laikinas schemas tam, kad statybos montavimo-derinimo darbų metu būtų 

išlaikomas darbe AB ESO priklausantis galios transformatorius T-1 ir 110 kV tranzitas (elektros 

energijos perdavimo tranzitas Kelmė – Jurbarkas nenutraukiamas); 

2.5. šių sąlygų įgyvendinimui numatomas tik trumpalaikis Raseinių TP Š1-110 atjungimas naujai 

pastatytų ir parengtų įjungti į darbą įrenginių fiziniam prijungimui ir įjungimui, RAA išbandymui. Tokio 

atjungimo trukmė galima iki 5 k.d. 

http://www.litgrid.eu/
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3. Techniniame darbo projekte nurodyti: 

3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo 

grafiko parengimą bei suderinimą su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo 

skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo režimais – 110kV galios 

transformatoriai, 35 kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siunčia 

darbų-atjungimų grafiką AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-

atjungimo grafikas turi būti pateiktas suderinimui ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios 

objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus 

darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-

pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų 

grafikų formos; 

3.2. kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV 

įtampos transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau kaip 20 

kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. 

Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos 

atjungimų grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai; 

3.3. kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos 

transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai 

neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojų 

informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo datą; 

3.4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 

3.5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui; 

3.6. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos 

darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų 

grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.4. ir 3.5. punktų 

reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, 

negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai 

neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus; 

3.7. rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei PSO atstovams. Įjungimo programą rengia ir 

su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. 

4. Projektuojant 110 kV įtampos kabelinę liniją techniniame darbo projekte rangovui numatyti 

prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų 

dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos 

vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų 

protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, 

ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Z0 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų 

nurodytų vienetų tikslumu. 

5. Projektinių pasiūlymų ar techninio darbo projekto dalį, susijusią su projekto vykdymo 

eiliškumu ir etapais suderinti raštu su AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo 

skyriumi (derina dalį, susijusią su STO 110 kV galios transformatorių, kitų skirstomojo tinklo įrenginių 

darbo režimais esamose pastotėse). Projektuotojas derinimo su AB ESO procesą gali pradėti tik kai 

bus PSO suderinimas. 
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į turinį 

7 Skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

1. PT dalies projekte numatyti, kad turi būti: 

1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujos TP 110 kV skirstyklos 

operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 

1.1.1. XX/110 kV naujos TP principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 

1.1.2. XX/110  kV naujos TP savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių 

operatyviniais pavadinimais; 

1.1.3. XX/110 kV naujos TP įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, 

ryšio įrenginių); 

1.1.4. XX/110 kV naujos TP tipiniai perjungimo lapeliai; 

1.2. įvertinant prie elektros perdavimo tinklo prijungiamą naują XX/110 kV TP 110kV skirstyklą, 

atnaujinta, papildyta/pakoreguota bei suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta šios 110 kV 

skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 

1.2.1. Raseinių TP 110 kV skirstyklų principinės schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 

1.2.2. Raseinių TP 110 kV skirstyklų savųjų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių 

operatyviniais pavadinimais; 

1.2.3. Raseinių TP 110 kV skirstyklų įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, 

RAA, ryšio įrenginių); 

1.2.4. Raseinių TP 110 kV skirstyklų tipiniai perjungimo lapeliai; 

1.3. parengtos, suderintos su PSO ir perduotos PSO patvirtintos naujos EPL tipinės perjungimo 

programos; 

1.4. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 

redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais; 

1.5. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos 

lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir PSO patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse 

laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

1.6. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams 

(jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms); 

1.7. tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms; 

1.8. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui; 

1.9. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio darbo projekto derinimo metu; 

1.10. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO 

Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje lietuvių 

kalba; 

1.11. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuotų tipinių perjungimo 

lapelių testavimas su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Pasiruošimas testavimams 

(PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius) bei testavimai turi 

būti numatyti projekto vykdymo grafike, išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis eilutėmis. 

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto darbų-atjungimų grafike. 

į turinį 



15 

 
 

8 Skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 

1. Patikrinus esamos TP ir aukščiau sąlygose nurodytų kitų susijusių TP (jeigu tokios TP yra 

numatytos) pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tinkamumą pasikeitus 

instaliuotai galiai bei nustačius įrenginių techninių charakteristikų netinkamumą, būtina numatyti tų 

įrenginių pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Projektiniuose pasiūlymuose (toliau - PP) ir techniniame 

darbo projekte (toliau – TDP) pateikti skaičiavimo rezultatus ir išvadas dėl įrenginių keitimo poreikio 

arba jų tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamų įrenginių patikrinimą bei parenkant naujų 

pirminių įrenginių vardinę srovę, įvertinti prie tinklo prijungiamo generuojančio šaltinio pilnutinę galią 

(S, VA), skaičiavimuose nurodant atitinkamą galios faktorių (cos ϕ). Esamų pirminių įrenginių 

(jungtuvų, skyriklių, srovės matavimo transformatorių, ryšio užtvėriklių ir pan.) tinkamumo įvertinimui, 

PP turi būti patektos atskirų įrenginių vardinės charakteristikos – vardinė pirminė (ilgalaikė) srovė ir 

vardinė trumpojo jungimo atsparumo (terminė) srovė. Srovės matavimo transformatorių įvertinimui 

papildomai turi būti pateikiama informacija apie vardinę ilgalaikę terminę srovę (Icth) bei 

transformacijos koeficiento keitimo galimybę (atšakos antrinėse srovės matavimo apvijose), jeigu 

konkrečiuose transformatoriuose tokių yra. Esant įrenginių keitimo poreikiui turi būti numatomas 

demontuojamų įrenginių utilizavimas arba perdavimas į PSO avarinį rezervą, suderinus su 

Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus įrenginius, 

perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal PT 

įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti išsaugomų įrenginių pristatymą į IPC paskirtą 

avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų naujai projektuojamų įrenginių charakteristikos turi tenkinti PSO 

standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

2. Suprojektuoti naujus pirminius įrenginius, kurie reikalingi prijungti naują Pareiškėjo TP prie 

esamos TP 110 kV skirstyklos. Naujai projektuojamų pirminių įrenginių išdėstymas turi būti 

projektuojamas optimaliai išnaudojant esamą pastotės teritoriją bei išlaikant esamą pirminių įrenginių 

išdėstymo ir sujungimo sprendinių vienodumą.  

3. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai ekonomiškai naudingą 110 kV 

skirstyklos įrenginių išdėstymą. Projektuojant turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos įtampos 

elektros tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių 

sprendinių, galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų 

eksploatuojančiam personalui. Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi maksimaliai 

atitikti užduotyje/sąlygose pateiktą principinę schemą. Turi būti išlaikomas įrenginių ir sumontavimo 

sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, išskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka 

su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant objekto statybos įgyvendinimo etapus, jei 

reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines priemones, siekiant įvykdyti visus LITGRID AB 

ir trečiųjų šalių reikalavimus dėl projekto įgyvendinimo etapų bei aukštos įtampos įrenginių išjungimo 

galimybių bei terminų. Tokios priemonės gali būti: papildomos laikinos atramos, šuntuojantys šynų 

tiltai, laikinų kabelinių jungčių panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinės ir techninės 

priemonės turi būti įvertintos ir įtrauktos į projekto apimtį. PSO papildomai nedengs išlaidų, 

susidariusių dėl šių laikinų sprendinių panaudojimo, jei tokios priemonės bus reikalingos projekto 

įgyvendinimo eigoje. 

4. Projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto brėžiniuose ir aprašomojoje dalyje turi būti 

pateikti sprendiniai susiję su sklype arba greta jo vyksiančiais pakeitimais, kurie bus atliekami šio 

projekto apimtyje arba vykdomi trečiųjų šalių ryšium su PSO vykdomu projektu (pvz. AB ESO 

priklausančių pastatų arba įrenginių ir konstrukcijų demontavimas, perkėlimas, statyba, 

rekonstravimas ir pan.). 
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5. Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose 

skirstyklose tarp galios transformatorių ir jų 110 kV prijunginių turi būti numatytas pravažiavimas 

montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei kilnojamosioms laboratorijoms išlaikant gabaritą 

nurodytą SPEĮĮT. Jeigu projektuojamas žiedinis ar kitas apvažiavimas, jis turi būti vientisas, be tarpų, 

net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirminė įranga yra neprojektuojama. Turi būti išlaikomas bendras 

projektuojamos pastotės sprendinių vienodumas. 

6.  Naujos statybos atveju visi PSO įrenginiai, įskaitant perspektyvinius pagal pateiktą principinę 

schemą, turi būti projektuojami PSO sklypo ribose, išlaikant šios užduoties/sąlygų reikalavimus. 

Rekonstruojamos TP ar plėtros atveju prioritetu laikyti sprendinius, kai perspektyvinių įrenginių 

išdėstymas yra esamo sklypo ribose, tačiau atskirais atvejais nesant galimybei išpildyti šių sąlygų 

reikalavimų arba PSO atskirai pareikalavus, perspektyviniai įrenginiai gali būti atvaizduojami už PSO 

sklypo ribų. Tokiu atveju brėžiniuose turi būti aiškiai nurodomas teritorijos išplėtimo poreikis norint 

pastatyti perspektyvinius įrenginius pagal pateiktą principinę schemą. Visais atvejais visi projektuojami 

sprendiniai privalo būti suderinti su PSO. 

7. Projektuojant būtina atsižvelgti į Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų „n-1“ – 

elektros energetikos sistemos, sudarytos iš „n“ elementų, gebėjimą užtikrinti normalų sistemos darbą 

atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 110-400 kV pastotes ir skirstyklas turi būti 

tenkinama sąlyga, kad „n-1“ kriterijus išlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju, t.y. 

remontuojant sugedusį elementą (šynas arba jų atskiras sekcijas, OL portalus ir pan.) įskaitant jo 

statybines konstrukcijas, nebus poreikio atjungti kitų, greta esančių sistemos elementų, užtikrinančių 

elektros energijos perdavimą „n-1“ režimu: 

7.1. atskiros šynos turi būti projektuojamos kaip nepriklausomas įrenginys neturintis bendrų 

konstrukcinių elementų (laikančių metalo konstrukcijų, pamatų ir pan.) su kitomis TP įrengiamomis 

šynomis. Turi būti išlaikoma sąlyga, kad vienos šynų sistemos gedimas, dėl mechaninio laikančių 

konstrukcijų pažeidimo, neturės įtakos kitos šynų sistemos darbui; 

7.2. gretimų į TP užvedamų OL portalų įrengimas ant bendrų konstrukcijų leidžiamas tik tuo 

atveju, jeigu šių OL vienalaikio atjungimo metu elektros energijos tiekimas šiai TP gali būti vykdomas 

per kitą(-as) prie TP prijungtą(-as) elektros perdavimo liniją(-as) (OL arba KL). 

8. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte pateikti informaciją apie esamo 

regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo sienelės storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos 

parametrus techninio darbo projekto pirminių įrenginių techninėse specifikacijose.  

9. Jeigu bus projektuojami oro linijų (toliau - OL) užvedimai į skirstyklos įrenginius, suprojektuoti 

linijinius portalus su tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidų aukštis 

nuo žemės paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 

7 m, esant didžiausiam laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais, linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu 

OL atrama yra pastotės teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių įrenginių, o mechaninis laidų, 

nusileidžiančių iš atramos, poveikis (jėga ir kryptis) į skirstyklos įrenginius, į kuriuos prijungiami laidai 

iš atramos, neviršija/atitinka susijusių skirstyklos įrenginių mechaninio jėgos ir krypties atsparumo 

charakteristikų. Minėtu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidų užvedimą tiesiai iš atramos 

į skirstyklos įrenginius. 

10. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 

konstrukcijas. Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios 

projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos 

atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti vertikalų 

ribotuvų pastatymą ant atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo 

arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar 

esant kitoms išskirtinėms aplinkybėms, o konkretūs sprendiniai derinami projektinių pasiūlymų ir 

techninio darbo projekto rengimo metu. 
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11. 110 kV jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Parenkant įrenginių 

išdėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos aptarnavimo aikštelės. 

Parenkant jungtuvus pirmenybė teikiama jungtuvams, kurių pavarų aukštis yra toks, kad jų 

aptarnavimas galėtų būti atliekamas nuo žemės paviršiaus nenaudojant kėlimo į aukštį priemonių. Jei 

jungtuvo konstrukcija negalės to užtikrinti, numatyti stacionarias jungtuvų pavarų aptarnavimo 

aikšteles. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto brėžiniuose turi būti pavaizduotos jungtuvų 

pavarų aptarnavimo aikštelės. Jungtuvams, kurių pavarų aptarnavimui aikštelės yra būtinos 

atsižvelgiant į konkretų jungtuvo tipą, turi būti suprojektuotos gamybos ir montavimo brėžiniuose, 

įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal EĮĮT ir saugos eksploatuojant 

elektros įrenginius taisyklių reikalavimus. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į aikšteles 

eksploatacijos metu reikalingas neatjungus įtampos. Atstumas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio 

izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) turi suteikti 

patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių būsenos 

indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi būti 

apžiūrimos ir mazgų bei elementų, kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. Standartiniai 

techniniai reikalavimai 110 kV jungtuvams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

12. 110 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos 

matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Įvertinti matavimo 

transformatorių įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros 

energijos apskaitai. Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtis 

tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų 

jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir 

matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant galios transformatoriaus nominalią galią ir 

būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone 

bei galimą galios transformatorių keitimą į didesnės vardinės galios, ne mažiau kaip vienu standartiniu 

galios laiptu. Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais 

transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių transformacijos 

koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės transformatorių elektros 

apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais 

atvejais srovės ir/arba kombinuotų matavimo transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi 

būti parenkama ≥ 150 %. Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų 

tikslumo klasė - 0,2. Elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi 

būti su Lietuvoje pripažintais patikros sertifikatais, išduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, 

Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos, ar 

sertifikatus pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais 

dokumentais PSO turi būti pateikti matavimo transformatorių atliktos patikros protokolai. Standartiniai 

techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

13. Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės / įtampos transformatorių išdėstymas 

skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės - įtampos 

transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo kelio krašto būtų ne ilgesnis nei 

20 m.  

14. Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį 

galimą t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos 

faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25 % atsarga nuo vertės parinktos atlikus 

skaičiavimus projekte.  

http://www.litgrid.eu/
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15. 110 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 

Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos 

elektrinės ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio pavarų 

variklių, esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių įžeminimo peilių 

pavarų sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę priežiūrą/aptarnavimą 

galima būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo, bet ne žemiau kaip 1,2 metro nuo 

žemės iki pavaros spintos apačios. Stacionarūs įžeminimo peiliai turi būti naudojami įžeminti oro 

linijas, 110 kV šynas ir galios transformatorius. Šynų skyrikliai „šakutės“ schemoje (kai narvelis 

skyrikliais prijungiamas prie skirtingų šynų) turi turėti šynų perjungimo srovės komutavimo galimybę. 

Kiekviename tokiame prijunginyje vienas prijungimui prie šynų skirtas skyriklis turi turėti papildomus 

stacionarius įžeminimo peilius į jungtuvo pusę. Skyrikliai turintys galimybę komutuoti šynų perjungimo 

srovę principinėse schemose turi turėti aiškiai nurodytą atskirą žymėjimą. Taip pat, vienlinijinėje 

principinėje schemoje turi būti aiškiai pažymėti įžemikliai, skirti linijų įžeminimui (turintys įžeminimo 

peilių indukuotos srovės perjungimo klasę B). Projektuojant skyriklių technines specifikacijas jas 

pateikti vienoje specifikacijoje (neišskiriant įrenginių su įžeminimo peiliais ir papildomai nekartojant tų 

pačių reikalavimų) taip, kaip nurodyta standartiniuose techniniuose reikalavimuose. Standartiniai 

techniniai reikalavimai 110 kV skyrikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

16. Naujai įrengiamų įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti 

parenkama pagal esamą NSSRS vardinę įtampą. 

17. Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių ribotuvų 

kiekis, techninės charakteristikos ir išdėstymas 110 kV skirstykloje priklauso nuo viršįtampiams jautrių 

įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio kondensatorių ir pan.) kiekio ir jų 

išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti 

reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse pateikiami www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

18. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su 

viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Jei TP projektuojami viršįtampių 

ribotuvai tik linijų prijunginiuose, o transformatorių prijunginiuose pagal reikalavimus viršįtampių 

ribotuvų įrengimui viršįtampių ribotuvai neprojektuojami arba pagal sąlygas galios transformatoriai yra 

nenumatomi, viršįtampių ribotuvai linijų prijunginiuose turi būti komplektuojami su viršįtampių 

skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų viršįtampių 

skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų galima be 

papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos papildomos 

viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių registratorius įrengti 

vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir skaitiklio kombinacija).  

19. Visi viršįtampių ribotuvai montuojami ant gamyklinių izoliuojančių padų, užtikrinant galimybę 

atlikti ribotuvų nuotėkio srovės matavimus neatjungus darbinės 110 kV įtampos. Kiekvienam 

viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių ribotuvo 

metalinio pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo įrenginio) 

tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas toks, kad 

būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. Viršįtampių 

ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio 

laikančiąsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su įžeminimo įrenginiais sujungiami 

vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

20. Siekiant užtikrinti visų 110 kV viršįtampių ribotuvų selektyvumą, Pareiškėjo galios 

transformatoriaus T-3 prijungimui suprojektuoti analogiškų parametrų (Ur 108 kV, Uc 78 kV, iškrovos 

klasė ≥ 3) 110 kV viršįtampių ribotuvus (toliau - VR) kaip ir esamų sumontuotų viršįtampių ribotuvų 
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prie esamų T-1 ir T-2. Jeigu nepavyks rasti analogiškų parametrų VR, suprojektuoti visus naujus (3 

kompl.) VR galios transformatorių apsaugai pagal galiojančius Litgrid reikalavimus. T-3 apsaugai 

viršįtampių ribotuvai priklauso Pareiškėjui.  

21. Skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio sudaryti žaibosaugos planą, 

pagrįstai nustatant reikalingą apsaugos nuo žaibo klasę. Suprojektuoti 110 kV AS apsaugos nuo žaibo 

sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, 

išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos 

esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius (žaibosaugos trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius 

PSO priklausomybėje). Jeigu Skirstomojo tinklo (arba trečios šalies) dalyje yra sumontuoti nauji 

žaibolaidžiai (rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalį vertinami ir Skirstomojo tinklo (arba 

trečios šalies) dalyje esami žaibolaidžiai. Jeigu Skirstomojo tinklo (arba trečios šalies) dalyje yra 

sumontuoti seni žaibolaidžiai (nerekonstruota TP), jų vertinti negalima ir būtina suprojektuoti naujus 

žaibolaidžius, kurie užtikrintų visų PSO įrenginių žaibosaugą. Projektuojant žaibolaidžius įvertinti 

projekto etapus, kad kiekvieno projekto etapo įjungiami įrenginiai būtų patikimai apsaugoti nuo žaibo. 

22. Žaibosaugos zonų skaičiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas 

apskaičiuoti / modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo / modeliavimo rezultatus 

kartu su brėžiniais pateikti projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte. 

23. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo laidininko 

ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir viršįtampiams jautrių 

įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, reaktorių ir pan.) 

įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. Šis atstumas(-ai) turi būti 

aiškiai nurodytas projekto brėžiniuose, įžeminimo kontūro plane. 

24. Patikrinti, ar esamos akumuliatorių baterijos ir esami akumuliatorių baterijų įkrovikliai yra 

tinkami prijungus naują prijunginį (-ius). Jeigu akumuliatorių baterijos bus per mažos talpos arba 

akumuliatorių baterijų įkrovikliai bus per silpni, reikia juos pakeisti naujais .Standartiniai techniniai 

reikalavimai akumuliatorių baterijai ir įkrovikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

25. Jei keičiamos akumuliatorių baterijos, techniniame darbo projekte įrašyti, kad rengiant 

gamybos ir montavimo brėžinius, akumuliatorių baterijų išdėstymą/ sumontavimą projektuoti 

vadovautis reikalavimais stacionarių akumuliatorių baterijų įrengimui, kurie pateikiami svetainėje 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios 

reikmės. 

26. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas PT savųjų reikmių aprūpinimas elektra. 

27. Projektuojant rekonstruojamos dalies laidininkus, įvertinti esamos TP sprendinius. 

Rekonstruojamos/plečiamos dalies laidininkų parinkimas turi būti atliekamas išlaikant visos skirstyklos 

sprendinių vienodumą. Projektuojami laidininkai gali būti kieti arba lankstūs. Turi būti suprojektuotas 

pakankamas įrenginių, prie kurių prijungiami kieti laidininkai, mechaninis atsparumas nenaudojant 

papildomų atraminių izoliatorių, išskyrus žemiau nurodytus atvejus: 

27.1. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti jungtuvų pusėje, jei jų nepanaudojus, 

reikalinga būtų papildomai montuoti apžiūrų aikšteles prie jungtuvų arba kieti laidininkai negalėtų būti 

sumontuoti tiksliai horizontalioje ašyje be nuolydžio; 

27.2. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti šalia matavimo transformatorių, jei 

projekte suskaičiuota suminė statinė ilgalaikė apkrova normaliomis eksploatavimo sąlygomis 

(įskaitant vėjo ir ledo poveikį) tenkanti srovės ir kombinuotiems matavimo transformatoriams viršija 

1500N, o įtampos matavimo transformatoriams 500N. 

28. Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir 

elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, 

įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti įrenginių 
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leidžiamas apkrovas. Apkrovų skaičiavimų rezultatus pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 pavyzdį. 

Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojančių analogiškų apšynavimo atvejų atskirai vertinti ir pateikti 

lentelėje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinės mechaninės apkrovos turi būti privalomai 

skaičiuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-

102 standartuose, visiems kitiems įrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte 

turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai blogiausiomis sąlygomis. Turi būti 

tenkinamos sąlygos: 

28.1. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir 

gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis; 

28.2. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus 

laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis. 

29. Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant 

galimybei panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių 

sujungimo protarpyje įtaką įlinkiui. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) 

įlinkiai blogiausiomis sąlygomis ilgiausiam protarpiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti projekte. 

Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems laidininkams (vamzdžiams) ir 110 kV lankstiems 

laidininkams (laidams) TP teritorijoje pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
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30. Projektuojant naujus izoliatorius lanksčių laidininkų (laidų) įrengimui turi būti išlaikomas 

sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, išskyrus atvejus kai PSO sutinka su kitokiu 

sprendiniu. Parinkti arba stiklinius lėkštinius izoliatorius arba polimerinius strypinius izoliatorius pagal 

esamus OL linijų izoliatorius pastotės portaluose. Standartiniai techniniai reikalavimai polimeriniams 

strypiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 

> Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Standartiniai techniniai reikalavimai stikliniams 

lėkštiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 

> Elektros perdavimo linijos. 

31. Atskirai sumontuoti 110 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius 

reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 

įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

32. Suprojektuoti gnybtus kilnojamų įžemiklių uždėjimui atsižvelgiant į konkrečią prijungimo 

schemą bei žemiau nurodytus reikalavimus. Gnybtai kilnojamiems įžemikliams projektuojami iš abiejų 

pusių jungtuvo kartu su srovės transformatoriumi komplekto (taikoma linijų ir sekcijiniam 

prijunginiams) arba remontinėje jungtyje vienas gnybtų komplektas tarp skyriklių, kai sekcijinis 

jungtuvas neįrengiamas. Taip pat, gnybtai kilnojamiems įžemikliams projektuojami prie išėjimų į 

elektros perdavimo linijas (į linijos pusę už ribotuvo), prie įtampos matavimo transformatorių ir prie 

galios transformatorių 110 kV išvadų (tarp transformatoriaus įvadų ir ribotuvų arba artimiausių 

skirstyklos įrenginių, jei šalia transformatoriaus ribotuvai neprojektuojami). Tikslios įžeminimo kontaktų 

įrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO projekto rengimo metu. Kontaktai kilnojamų 

įžemiklių uždėjimui turi būti įrengti tokiame aukštyje, kad kilnojamąjį įžemiklį prie kontaktų būtų galima 

prijungti naudojant 110 kV izoliacinę lazdą nenaudojant pakėlimo į aukštį priemonių. 

33. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatorių 110 kV įvadų, skirstyklos pirminių 

įrenginių ir laidininkų prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai 110 kV pirminių įrenginių prijungimo 

gnybtams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 

įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

34. Techniniame darbo projekte įrašyti, kad montavimo brėžiniuose aukštos įtampos įrenginių 

prijungimo gnybtams užveržti turi būti numatyti varžtai, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų 

išorinio dalinio išlydžio susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, 

kaip 3-5 sriegio žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir 

užveržimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo 

atstumas iš prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

35. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 

taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies įžeminimo įrenginių sprendiniai 

parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo 

kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, o priduodant objektą etapais, visais atvejais 

PSO dalies įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 0,5 Ω, kad užtikrinti EĮĮBT reikalavimus. Rengiant 

projektą, kur reikalaujama pagal EĮĮBT būtina įvertinti ir prisilietimo įtampą, prisilietimo įtampa neturi 

viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant prisilietimo įtampą vadovautis LST EN 50522. Perdavimo 

tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti sujungti su STO dalies įžeminimo įrenginiais. Jei 

projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, prie įėjimų ir 

įvažiavimų būtina išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, 

sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir 

įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro 

įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

36. Suprojektuoti įžeminimo kontūro laidininko prijungimą prie laikančiųjų metalo konstrukcijų 

dviem varžtiniais sujungimais. 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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37. Jeigu bus įrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama, 

projekto aiškinamajame rašte aiškiai nurodyti arba įžeminimų brėžinyje įrašyti pastabą, kad elektrai 

laidus ryšys negali būti laikomas tvoros segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas atskiras elektrai 

laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų aptvaro metalinių dalių (segmentų).  

38. Suprojektuoti galios skydelį (-ius) 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui AS teritorijoje su 

vienfaziais (2 vnt. F tipo) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16 A, 

trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių ir kištukinių lizdų IP klasė - ≥ 

IP54. Kištukiniai lizdai turi būti sumontuojami skydelių išorinėje šoninėje fasado pusėje ir turi būti 

pasiekiami esant uždarytoms skydelio durims. Projekto techninėse specifikacijose turi būti nurodytas 

kištukinių lizdų montavimas skydo išorėje – lauke. Galios skydelių skaičius parenkamas atsižvelgiant 

į prijunginių skaičių (5 prijunginiams turi būti projektuojamas 1 galios skydelis). Papildomo skydelio 

projektuoti nereikia, jeigu atstumas tarp projektuojamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai 

projektuojamo 110 kV įrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti 

tolygiais atstumais per visą pastotės teritoriją.  

39. Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti potencialų išlyginamojo tinklo 

parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti techniniame darbo projekte. 

40. Pastotės valdymo pulte suprojektuoti įrangą naujo prijunginio (-ių) prijungimui įvertinant 

esamos įrangos, kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, akumuliatorių baterijos su krovikliais, relinės 

apsaugos ir valdymo spintų bei kitų numatytų ar rezervinių įrenginių išdėstymą. Kabeliai į spintas ir 

skydus užvedami iš apačios. 

41. Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus 

darbus įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis nuo 

judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą:  

41.1. jeigu šviestuvai skirstyklos apšvietimui projektuojami ant srovėlaidžius laikančių 

konstrukcijų (OL arba šyninių portalų ir pan.), jie turi būti sumontuoti ant laikiklių, kurių pagalba būtų 

užtikrintas minimalus 3m atstumas iki artimiausių įtampą turinčių srovinių dalių ir šviestuvų 

aptarnavimas neatjungiant įtampos įrenginiuose. Draudžiama šviestuvus montuoti ant pirminių 

įrenginių laikančiųjų konstrukcijų ir OL portalų statramsčių tarp dviejų oro linijų. Jeigu skirstykloje 

suprojektuoti atskiri žaibolaidžiai, projektuoti skirstyklos apšvietimą ant jų. Visais kitais atvejais 

šviestuvai turi būti montuojami ant atskirų laikančiųjų konstrukcijų. Šviestuvų išdėstymas teritorijoje 

turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galimybė prie jų saugiai privažiuoti su kėlimo mechanizmais; 

41.2. numatyti LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos 

reikalavimus nurodytus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 

mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apšvietimas skirstyklos ar 

pastotės aukštos įtampos įrenginių ir savųjų reikmių įrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio 

maitinimo generatorius ir kt.), techninei priežiūrai turi būti ≥ 20 lx. Apšvietimo maitinimas ir valdymas 

turi būti numatomas iš moduliniame valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie 

KSSRS. Valdymo skydelį montuoti šalia PVP įėjimo, PVP viduje.  

42. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo 

operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus. Dokumentas 

skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 

> Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas. Kartu su statoma TP turi būti keičiami 

operatyviniai pavadinimai, kurie pateikiami skyriuje „Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai 

dokumentacijai“. Visų naujų ar keičiamų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti 

numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių 

įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos 

gamybą. Kartu su TP statyba keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse, taip pat galioja 
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reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų 

žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

43. Techniniame darbo projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi 

atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

44. Techniniame darbo projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir 

patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

45. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte turi būti pateikiami 110 kV 

skirstyklos pirminių įrenginių trimatis išdėstymo planas ir visų prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant 

perspektyvinę įrangą, jei tokia numatoma) su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP 

elementų. Jei projektuojami laikini prijungimo sprendiniai, kurie naudojami tik projekto įgyvendinimo 

metu, turi būti pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais 

atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų.  

46. Vienlinijinėje schemoje turi būti pateikiami projektuojamų laidų ir vamzdinių šynų tipai, bei 

apskaičiuota trumpo jungimo srovė.  

47. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais reikalavimais, 

pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai 

ir TP savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į specifikacijas negalima koreguoti 

standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas 

parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima 

standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas konkrečiu atveju netaikomas, 

vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės specifikacijoje įrašyti 

„Netaikoma/ Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į specifikaciją lyginant su standartiniais 

techniniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės 

koregavimas lyginant su standartiniuose techniniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos 

reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. Techniniame darbo projekte 

techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis.  

48. Projektinių pasiūlymų elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai. 

48.1. Projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateiktas detalus skirstyklos pirminių įrenginių 

išdėstymo planas (plano brėžinys), kuriame vaizduojami: 

48.1.1. šio projekto apimtyje įrengiami pirminiai įrenginiai; 

48.1.2. perspektyviniai įrenginiai, jeigu tokie numatyti techninėje užduotyje (projektavimo / 

prijungimo sąlygose) pateiktoje schemoje; 

48.1.3. visi kiti skirstykloje įrengiami elementai, įskaitant bet neapsiribojant: pastotės valdymo 

pultas (toliau – PVP), žaibosaugos įrenginiai, kabelių kanalai, keliai, alyvos surinkimo įrenginiai, gaisro 

gesinimo įrenginiai, sandėliavimo patalpos, tvoros, išorinis aptvaras ir pan.. 

48.2. Plane turi būti aiškiai nurodytos PSO sklypo ribos, trečiųjų šalių įranga (įskaitant 

požemines komunikacijas) bei servitutai nustatyti šiame sklype, kiti sklype esantys elementai, kurie 

turi būti iškeliami arba gali riboti sklypo teritorijoje vykdomus statybos darbus. 

48.3. Plane turi būti nurodyti šie atstumai: 

48.3.1. atstumai reglamentuojami norminiuose dokumentuose (elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės, gaisrinės saugos taisyklės, statybos techniniai reglamentai ir pan.); 

48.3.2. atstumai, reikalavimai kuriems yra nustatyti konkrečioje techninėje užduotyje 

(projektavimo / prijungimo sąlygose); 

48.3.3. atstumai nuo kraštinių skirstyklos įrenginių laikančių konstrukcijų pamatų ir/arba PVP 

pamatų iki išorinio aptvaro; 

http://www.litgrid.eu/
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48.3.4. atstumai tarp įrenginių ir konstrukcijų (įskaitant šių įrenginių ir konstrukcijų pamatus) 

vietose, kur reikalingas pravažiavimas transportui ir mechanizmams atliekant įrenginių techninę 

priežiūrą, remontą ir diagnostiką. 

48.4. Plane turi būti pateikti žaibosaugos zonų aukščiai atsižvelgiant į projektuojamų 

žaibolaidžių ir saugomų įrenginių aukščius. 

48.5. Turi būti nurodytos pasaulio kryptys, plane pateikiant kompaso paveikslėlį, kurio rodyklės 

atitinka skirstyklos orientaciją pasaulio krypčių atžvilgiu. 

48.6. Turi būti nurodytos sklypo dangos su plano brėžinyje aiškiai nurodytais sutartiniais 

žymėjimais (pvz. skalda, žolė, trinkelės, asfaltas ir pan.). 

48.7. Jeigu dėl didelio skirtingos informacijos kiekio plano brėžinyje žymėjimai arba kita 

informacija persidengia, susilieja arba kitaip tampa sunkiai įskaitoma, šią skirtingų brėžinio sluoksnių 

informaciją pateikti atskiruose brėžiniuose. 

48.8. Papildomai projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateikti šie atskiri brėžiniai: 

48.8.1. 330 kV ir/arba 110 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis išdėstymo planas; 

48.8.2. PVP vidaus įrenginių išdėstymo plano brėžinys. Brėžinyje turi būti vaizduojama visa 

įranga kuri bus įrengta konkretaus vykdomo projekto apimtyje, bei įranga reikalinga principinėje 

schemoje nurodytų perspektyvinių pirminių įrenginių prijungimui ir funkcionalumui. 

48.9. Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi leisti įgyvendinti visus prijungimo sąlygose pateiktus 

reikalavimus. Jeigu pagal pateiktus projektinius pasiūlymus neįmanoma įvertinti ar bus išpildomi 

konkretūs prijungimo sąlygų arba norminių dokumentų reikalavimai, projektiniai pasiūlymai turės būti 

papildyti informacija ir / arba brėžiniais patvirtinančiais šių reikalavimų įgyvendinimo galimybes 

tolimesniuose projekto etapuose. 

48.10. Rengiant projektinius pasiūlymus vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

į turinį 

9 Skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

1. Pamatus projektuoti gelžbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. Išimtinais 

atvejais, priklausomai nuo inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų išvadų, gelžbetoniniai pamatai 

gali būti gręžtiniai arba poliniai. Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš žemės paviršiaus 

min. 20 cm. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Jeigu projektuojami poliniai pamatai numatyti 

bandomuosius polius. 

2. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui projektuoti atskiras laikančias plienines metalo 

konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos 

turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės projektuoti kitaip (žr. skyrių „Reikalavimai 

pirminei įrangai ir savosioms reikmėms“). 

3. Pamatų projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė 

klimatologija“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos 

techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 

Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“; Lietuvos 

standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių 

konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 

1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos 

standartą LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 



25 

 
 

tyrinėjimai ir bandymai“; Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų 

atlikimas. Gręžtiniai poliai“ bei vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkarinių 

antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2019 standarto reikalavimus (terminis purškimas). 

Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija. 

4. Atlikti inžinerinius geologinius tyrimus skirstykloje. Tyrimų minimalus kiekis - vienas 

bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet ne mažiau nei du bandomieji gręžiniai skirstykloje. Tyrimų 

rezultatus pateikti projektiniuose pasiūlymuose. 

5. 110 kV atviros skirstyklos (toliau — AS) įrenginius laikančias plienines konstrukcijas ir kitas 

plienines konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.  

6. 110 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų 

antikorozinę apsaugą numatyti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu 

standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai 

techniniai reikalavimai>Statybinė dalis (įbetonuojama  ankerio dalis neturi būti cinkuojama 

7. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 

projektavimas. Pagrindinės nuostatos“. 

8. Perdavimo tinklo operatoriaus valdymo pulto patalpos priklauso skirstomojo operatoriui (AB 

ESO). Pareiškėjas turi kreiptis į skirstomojo tinklo operatorių dėl naujų RAA spintų įrengimo jam 

priklausančiose patalpose bei techniniame darbo projekte esamoje valdymo patalpoje įvertinti naujų 

RAA spintų pastatymo galimybę ir vietą. 

9. Numatyti valdymo ir signalizavimo įrangos montavimą esamose patalpose. Nesant galimybės 

sumontuoti įvardintos įrangos esamose patalpose suprojektuoti naują 110 kV atviros skirstyklos (toliau 

— AS) pastočių valdymo pultą: padidinto saugumo, vienaukštis. Numatomas įėjimas į PVP valdymo 

pultą per 110 kV skirstyklos teritoriją. Padidinto saugumo PVP standartiniai techniniai reikalavimai 

pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

Papildomi reikalavimai: Lauko temperatūros daviklis šiaurinėje pusėje. Ant PVP stogo suprojektuoti ir 

įrengti saulės elektrinę ir jos laikančiąsias konstrukcijas, moduliai į stogo konstrukcija neintegruojami. 

Saulės foto modulių DC/AC įtampos keitiklio ir jo pagalbinės įrangos įrengimo vieta – PVP viduje. PVP 

vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimas  neprojektuojamas. Projektiniuose pasiūlymuose PVP plane 

nurodyti spintų išdėstymo, darbo stalo, el. jungiklių, kištukinių lizdų, šviestuvų, gesintuvų montavimo 

vietas. 

10. PVP suprojektuoti ir įrengti šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę sistemą, 

sugebančią palaikyti vidaus patalpų oro temperatūrą nuo +10°C iki +25°C. Projektuoti vadovaujantis 

STR 2.09.02: 2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Standartiniai techniniai reikalavimai 

valdymo pultų ŠVOK sistemoms, kondicionieriams ir jų jungiamosioms dalims pateikiami 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

11. PVP projektuojamas TP teritorijoje įvertinant mažiausią kabeliavimo atstumą iki įrenginių, jei 

nenurodyta kitaip. Šalia naujo PVP pastato įrengiama stovėjimo aikštelė vienam automobiliui Kabelių 

užvedimui į PVP naudoti tipinius gamyklinius sprendimus, užtikrinančius spintų apsaugą nuo šalčio 

bei graužikų. Kabelių užvedimo mazgai (angl. „cable entry system“) techninio darbo projekto rengimo 

metu turi būti suderinti su Statytoju. 

12. Magistraliniai kabeliai tiesiami kabeliniuose g/b kanaluose, uždengt g/b plokštėmis. Kanalo 

dangčiai įgilinti iki altitudės -0,15m ir užpilami skalda sutapatinant su aplinkinės teritorijos dangos lygiu. 

Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti pagal EĮĮBT reikalavimus[DB1], o g/b 

gaminiai turi atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus 

pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

13. Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami kabeliniuose kanaluose, o 

atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose vamzdžiuose. 
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Techninio darbo projekto derinimo metu šis atstumas (10 metrų) gali būti keičiamas jeigu 

projektuojamas kabelinis kanalas trukdo privažiavimui prie įrenginių jų aptarnavimui arba atsiranda 

kitos Pareiškėjui svarbios ir motyvuotos priežastys keisti projektinius sprendinius. Kabeliniai kanalai 

antžeminiai arba įgilinti g/b, uždengti g/b plokštėmis. Kabelinių kanalų tipas (antžeminiai ar įgilinti) 

parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 

taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių srovėlaidžių ir izoliacijos elementų iki 

stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti pagal Elektros 

įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti LST EN 

13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus. Nuo atskiro atviros 

skirstyklos įrenginio (toliau - ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų spintos iki artimiausio g/b kanalo 

kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdžius atsparius saulės 

spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio sujungimo sistemos 

turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Vamzdžių skersmuo parenkamas pagal 

faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant perspektyvoje numatomus pakloti papildomus kabelius. 

Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų užsandarinami aplinkos poveikiui 

atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų 

žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams ir g/b gaminiams pateikiami: www.litgrid.eu > 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

14. Visa teritorija po įtampą turinčiais įrenginiais (minimaliai 3 metrai nuo pirminės įrangos 

laikančiųjų konstrukcijų pamatų krašto įvertinant privažiavimo galimybę) ir portalais įrengiama iš 16/32 

skaldos ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Visa likusi neužstatyta teritorija, įskaitant ir kitų žemės 

naudotojų ir savininkų teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), 

apželdinama daugiamete, žemaūge, lėtai augančia žole. Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų 

danga – betoninės trinkelės su vejų bortais arba gelžbetoninė danga (įrengiama dangos aukštyje), 

nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų dalių aikštelė įrengiama ne mažiau kaip 1 metras, 

stačiakampės formos. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio kai 

komutuojančio aparato valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari plieninė 

aptarnavimo aikštelė. Plieninė aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo 

horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1 

metras, stačiakampės formos. Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

15. Teritorijoje turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo nuolydis, 

įrengiama paviršinių nuotekų tvarkymo sistema. Teritorijoje projektuojamas drenažas su prisijungimo 

prie tinklų (esant galimybei) įskaitant prisijungimo sąlygų parengimą ir suderinimą. Jei teritorijoje 

įrengti melioracijos tinklai, drenažas nuvedamas į juos. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdžių 

sistema ir nuotaku nuvedamas į lietaus nuotakyną arba į požeminį susigėrimo įrenginį. Nesant 

galimybės įrengti požeminį lietaus vandens susigėrimo įrenginį įrengiama PVP lietvamzdžių pašildymo 

sistema. 

16. Privažiavimai prie AS elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai aukštos įtampos 

įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis — 4,0 m, plotis — 2,5 m, ilgis — 13,0 m, svoris — 

30 t. 

17. Atvirosios skirstyklos teritorijoje vidaus keliai miestų ir gyvenviečių teritorijoje projektuojami 

asfalto dangos, ne gyvenvietėse skaldos dangos (bet ne prastesnės esamos ESO kelio dangos 

konstrukcijai). Kelio plotis ≥3,5 m., minimalus kelio posūkio spindulys 9 m. Standartiniai techniniai 

reikalavimai atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimui pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Pėstiesiems ties varteliais, PVP ar pastatais 

projektuoti betoninių trinkelių dangą.  
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18. Skirstyklos teritorijos aptvėrimą projektuoti 2,5 m aukščio tvora su cinkuotais metaliniais 

stulpeliais ant betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais arba pagal esamą 

aptvėrimą. Ant išorės tvoros montuojama spiralinė viela (jeigu prijungimo metu Raseinių TP išorės 

tvora bus sustiprinta spiraline viela). Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.  

19. Žemės sklypo ribų ženklinimas , jeigu nesutampa su skirstyklos aptvėrimu, vykdomas pagal 

galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT prie ŽU 

ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 20 cm. Šalia 

riboženklio teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su informacine lentele ir 

užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 cm.  

20. Numatyti išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą viso sklypo teritorijoje, 

bei dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis.  

21. Suprojektuoti šalia esančios teritorijos, kelių ir privažiavimų, kuriais buvo naudojamasi 

projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

22. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 

objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. 

birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 

23. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Reikalavimai aplinkosaugai, 

gaisrinės saugai ir saugiam darbui“ nurodytus reikalavimus. 

24. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 

pagrindinio įėjimo į statybvietę. Informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. Stende 

pateikiama informacija: 

24.1. PSO pavadinimas; 

24.2. projektuotojas; 

24.3. rangovo pavadinimas; 

24.4. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 

24.5. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 

24.6. projekto pradžios ir pabaigos datos. 

25. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 

26. Ant portalų būtina įrengti apsaugą nuo paukščių. 

27. Esant melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto/pertvarkymo poreikiui, 

visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos darbų techninės priežiūros išlaidos) prisiima 

pareiškėjas. 

į turinį 

10 Skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Bendra dalis: 

1.1. PT dalies techninio darbo projekto apimtyje atlikti reikalingus skaičiavimus vadovaujantis 

EĮĮT matavimų transformatorių, apsaugų, automatikos principų, įtaisų parinkimui ir naijos XX/110 kV 

TP integravimui į perdavimo tinklą; 

1.2. suprojektuoti ir įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius perdavimo tinklo dalies relinės 

apsaugos įrenginius bei reikalingą automatiką; 

1.3. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė, laisvai konfigūruojama, su savikontrolės 

sistema, tenkinanti EĮĮT ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai techniniai 

reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose 

http://www.litgrid.eu/
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reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams parenkami PT 

dalies techninio darbo projekto rengimo metu; 

1.4. RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas sąsajas (įrenginių matavimų, apsaugų, 

automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo įrenginio funkcionalumui išpildyti; 

1.5. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis PSO kompleksinių bandymų aprašu, kuris 

pateikiamas www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika >RAA kompleksinių bandymų aprašas; 

1.6. konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios PSO standartinius techninius 

reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas kaip priedas potencialiems PSO dalies rangovams, kurie 

yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems rangovams, 

su kuriais PSO yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę 

pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą; 

1.7. PT dalies techninio darbo projekte sudaryti struktūrines schemas: 

1.7.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių; 

1.7.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių; 

1.7.3. 110 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose; 

1.7.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 

1.7.5. komunikacinių aparatų operatyvinių blokuočių loginių tarpusavio sąveikų išpildytų 

GOOSE žinutėmis (sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą) arba laidiniais ryšiais funkcinę 

schemą; 

1.7.6. RAA įrenginių prijungimo prie PDT funkcinę schemą; 

1.7.7. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schema; 

1.7.8. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams sujungimų schemą; 

1.7.9. Raseinių TP prijunginių RAA struktūrinės schemos rengiamos pagal tipines struktūrines 

schemas bei reikalavimus, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

1.8. kiekvienas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, signalizuojančią 

apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus pagal 

poreikį; 

1.9. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose; 

1.10. numatyti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų. 

1.11. Techniniam darbo projekte numatyti esamo T-1 šynuotės apsaugų valdiklio keitimą  į naują 

valdiklį pagal RAA dalies 3 skyriaus reikalavimus. Esamą įrenginį perduoti į Litgrid AB avarinį rezervą. 

2. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių: 

2.1. duomenų mainai tarp RAA įrenginių ir TSPĮ turi būti vykdomi IEC61850 protokolu (vertikali 

komunikacija); 

2.2. kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, projektuoti ir jungti į du atskirus pastotės 

duomenų tinklo (PDT) komutatorius, kad būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas 

duomenų srautų perdavimas per šiuos dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) 

protokolu; 

2.3. kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti 

jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

2.4. kiekvieno prijunginio komutacinių aparatų valdymo, technologinių signalų antrinės 

grandinės turi būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 

2.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia 

izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 110 kV skirstyklos įtaisų 

antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos 

ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams 



29 

 
 

kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius 

pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika, standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams 

pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika; 

2.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo sąlygose nurodyta kitaip), tarp 

prijunginio ar kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 GOOSE žinutėmis, 

(horizontali komunikacija) naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo sutrikimas ar 

dalinis išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir 

greitaveikiškumo sąlygų; 

2.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės 

programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį 

gamintojo dokumentą, kad įrenginys išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 standarte; 

2.8. PT dalies techninio darbo projekto RAA dalyje būtina aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir 

kitų pastotės įrenginių, vykdomų protokolu IEC61850 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir išpildymo 

principus. 

3. 110 kV prijunginių įrenginių valdikliai.  

3.1. Suprojektuoti ir įrengti 110 kV prijunginių įrenginių valdiklių funkcijas: 

3.2. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 

3.3. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija; 

3.4. apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą funkcija; 

3.5. galios transformatoriaus prijunginio valdiklyje minimalios įtampos blokuotė apsaugos nuo 

tarpfazių trumpųjų jungimų paleidimui; 

3.6. automatika (AKĮ, įtampos kontrolė prijunginyje ir šynose, sinchronizmo kontrolė);  

3.7. JRĮ (su srovės kontrole ir su jungtuvo atjungimo komandos pakartojimu neblokuojant AKĮ); 

3.8. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 

3.9. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 

3.10. rezervinės maksimalios srovės apsaugos ir nulinės sekos srovės apsaugos  funkcijos, 

įsijungiančios sugedus įtampos grandinėms; 

3.11. 110 kV prijunginio jungtuvo ir kitų komutacinių aparatų valdymas; 

3.12. skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių ir 

komutuojamų RAA antrinių grandinių ar funkcijų mnemoschemas. Prijunginio komutacinių pirminių 

įrenginių mnemoschema ir matavimai turi būti talpinami ir programuojami/vaizduojami viename 

skystųjų kristalų ekrano lape (valdiklio ekranas ir jo vidinės programinės įrangos versija su kelių 

vaizduojamų schemų lapų palaikymo funkciją); 

3.13. valdymo būdų pasirinkimo (relė/DVS) funkcija; 

3.14. valdomų komutacinių aparatų (jungtuvo, skyriklių, įžemiklių, RAA funkcijų), valdymo ir 

saugos blokuotės;  

3.15. prijunginio signalų perduodamų į dispečerinio valdymo sistemą (DVS) surinkimas; 

3.16. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 

registruotinus signalus; 

3.17. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 

3.18. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių, apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 

3.19. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija.  

4. 110 kV elektros perdavimo linijų (toliau - EPL) apsaugos: 

4.1. Suprojektuoti ir įrengti 110kV EPL apsaugų  funkcijas: 

http://www.litgrid.eu/
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4.1.1. distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su 

blokuote nuo įtampos grandinių gedimo; 

4.1.2. distancinės apsaugos funkcijoje galimybė įvesti individualius tarpfazių ir vienfazių 

trumpųjų jungimo varžų nuostatus; 

4.1.3. distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė; 

4.1.4. distancinės apsaugos blokuotės nuo galios švytavimų funkcija; 

4.1.5. įtampos grandinių kontrolės funkcija; 

4.1.6. srovės grandinių kontrolės funkcija; 

4.1.7. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 

4.1.8. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija; 

4.1.9. rezervinės maksimalios srovės apsaugos ir nulinės sekos srovės apsaugos  funkcijos, 

įsijungianti sugedus įtampos grandinėms; 

4.1.10. trumpojo jungimo galios krypties kontrolės funkcija; 

4.1.11. apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą funkcija; 

4.1.12. apsaugų telepagreitinimo  funkcija; 

4.1.13. 2-jų pakopų linijos laidų perkrovos funkcija (viena pakopa į signalą ir antra į linijos 

išjungimą); 

4.1.14. Kryptinė aktyvinės galios srauto per liniją kontrolės funkcija; 

4.1.15. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojanti darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 

registruotinus signalus; 

4.1.16. atstumo iki trumpojo jungimo vietos nustatymas; 

4.1.17. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 

4.1.18. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui. 

5. Naujo EPL XX/110 kV TP prijunginio sutrikimų registratorius:  

5.1. 110 kV EPL XX/110 kV TP prijunginio 110 kV jungtuvo RAA spintoje turi būti suprojektuotas 

ir įdiegtas avarinių procesų registratorius atskiras nuo RAA įrangos (registruojami dydžiai: 110 kV 

įtampos pusės trijų fazių srovės ir įtampos, apsaugų ir automatikos veikimas, jungtuvų padėtys). 

Registratorius turi turėti galimybę būti paleidžiamas nuo srovės arba įtampos pokyčio (dU/dt, dI/dt 

neveikiant relinėms apsaugoms ir neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvams), įrašyti ne mažiau kaip 60 

sekundžių suminės trukmės avarinių procesų, skaidant signalą ne mažesniu kaip 4000 Hz dažniu; 

5.2. registratorius jungiamas į Raseinių TP perdavimo tinklo operatoriaus pastotės duomenų 

tinklą (toliau — PDT), turi palaikyti IEC61850 protokolą, jungiamas į pastotės RAA monitoringo 

sistemą, perduodami duomenys rezervuojami PRP protokolų dvejomis atskiromis sąsajomis; 

5.3. pateikti įrengto sutrikimų registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi 

būti patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš 

pašalinio šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami 

automatikos suveikimai, jungtuvo padėties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti 

atspausdinti ir „Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu paduotomis iš 

pašalinio šaltinio  avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo 

padėties pasikeitimais ir t.t.; 

5.4. įrengti priemones sutrikimų registratoriaus įrašų nuskaitymui iš PSO RAA inžinierių darbo 

vietų ir parengiamos instrukcijos valstybine Lietuvių kalba kaip jomis naudotis (ryšio kanalo/ų 

nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinėje įrangoje, sutrikimų registratoriaus ir jo programinės 

įrangos naudojimas/versijos ir pan.). 

6. Š1-110 Šynų apsauga: 

6.1. šynų diferencinės apsaugos funkcijos:  
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6.1.1. mažos varžos diferencinės srovės apsaugos funkcija; 

6.1.2. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 

6.1.3. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas; 

6.1.4. saugomų prijunginių skaičius ne mažiau kaip ≥5; 

6.1.5. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 

6.1.6. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio; 

6.1.7. režimo sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, 

logikos ir išorinius registruotinus signalus. 

7. Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje 

(toliau - „vidaus spintos“): 

7.1. naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartizuotus techninius reikalavimus 

pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika. Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus spintų 

komplektacijai reikalingą įrangą parenkama gamybos ir montavimo brėžinių rengimo metu; 

7.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose PSO patikrinimo 

protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos 

gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo teikiamų gamyklinių bandymų 

programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

7.3. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius 

reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 

apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai RAA 

elektros grandinių elektromechaninėms relėms parenkami gamybos ir montavimo brėžinių rengimo 

metu. 

8. Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje 

skirstykloje: 

8.1. tarpinių gnybtų spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 

transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau GAS) ir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, lauko 

tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. Kabelių 

įvedimo angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, 

užveržiamos ir kabelį įtvirtinančios, movos. Standartizuoti techniniai reikalavimai išorės (lauko) gnybtų 

spintoms pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 

apsauga ir automatika. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai 

tarpinių gnybtų spintoms parenkami gamybos ir montavimo brėžinių rengimo metu; 

8.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose PSO 

patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 

rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 

teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Relinė apsauga ir automatika. 

9. Turi būti suprojektuotos Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA 

įrenginių ir DVS: 

9.1. RAA nuostatų grupių keitimas; 

9.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius; 

9.3. telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas; 

9.4. automatikos funkcijų (AKĮ) valdymas; 

10. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas): 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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10.1. monitoringo virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama bendra 

sąsaja; 

10.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę  perduodama į PSO DVS; 

10.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA terminalų 

monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti perduodami per 

vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas monitoringo duomenų 

surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro eksploatuojančio regiono 

RAA inžinierių darbo vietas; 

10.4. turi būti pateikti RAA terminalų gamintojo numatyti programinės įrangos komplektai 

vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų 

įrašų nuskaitymą ir analizavimą); 

10.5. RAA terminale monitoringui turi būti naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų 

mainams pastotės duomenų tinklu (toliau - PDT) su TSPĮ IEC 61850 protokolu; 

11. Programinė įranga ir dokumentacija: 

11.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiama: realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir 

specializuotos paties įrangos gamintojo numatytos technologinės programinės įrangos komplektai su 

licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA inžinierių darbo 

vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, 

papildomą realaus laiko priimamų ir perduodamų duomenų kontrolę. Programinės įrangos pagalba 

vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA 

režimais, įjungti papildomas funkcijas; 

11.2. turi būti patiekiama licencijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga 

gebanti atlikti IEC 61850 protokolo realaus laiko priimamų ir perduodamų duomenų kontrolę ir analizę. 

Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir analizės 

duomenis teikti IEC 61850 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe importuoti  ir 

importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo įdiegto, derinimo metu sukonfigūruoto, 

duomenų perdavimo IEC61850 protokolu paketų struktūrinį failą, su galimybę importuoti pastotės 

konfigūracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA terminalų į DVS vertikalioje 

komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis  realiame laike iš RAA terminalų pastotės 

IEC 61850 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebėti realiame laike vienu metu visų 

horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių techninius parametrus IEC 61850 standarte 

numatytais atributais; 

11.3. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų 

aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai, techninės rekomendacijos RAA 

nuostatų parinkimui (*.docx arba *.pdf formatais, lietuvių arba anglų kalba), funkcinės, principinės, 

montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 signalų 

priėmimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijose sąrašas), jų konfigūracinės schemos (*.dwg ar 

kitais formatais); 

11.4. RAA dalies brėžiniai PT dalies techninio darbo projekto ir gamybos bei montavimo 

brėžiniai turi būti *.dwg formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) 

brėžinius; 

11.5. dėl Raseinių TP pirminių įrenginių operatyvinių pavadinimų pasikeitimo pastačius naują 

prijunginį, atlikti šios pastoties prijunginių RAA markiruočių, RAA terminalų mnemochemų ir spintų 

pavadinimų pakeitimus, parengti naujus RAA dalies gamybos ir montavimo brėžinius įvertinus šio 

projekto vykdomą Raseinių TP plėtrą. 
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12. Su naujos TP statyba susiję pakeitimai kituose perdavimo tinklo objektuose (Jurbarko 

TP ir Kelmės TP): 

12.1. PT dalies techniniame darbo projekte aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems 

RAA pakeitimams atlikti su statomos TP statyba minėtuose kituose perdavimo tinklo objektuose; 

12.2. į šio PT techniniame darbo dalies projekto kaštus įtraukti ir PT dalies techniniame darbo 

projekte numatyti poreikį su šio objekto statyba minėtuose kituose perdavimo tinklo objektuose 

reikalingą įdiegti RAA įrangą, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos 

RAA įrangos nuostatų keitimą, dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su PSO; 

12.3. turi būti atlikti visi reikalingi pakeitimai susiję su pirminių įrenginių operatyvinių pavadinimų 

pasikeitimo pastačius naują TP, atlikti šių pastočių prijunginių RAA markiruočių, RAA terminalų 

mnemochemų ir spintų pavadinimų pakeitimus, atitinkamai pataisyti prijunginių RAA darbo brėžinius 

iki tikrovę atitinkančio lygio. 

13. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 

13.1. sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA 

nuostatų skaičiavimų užduočių parengimui; 

13.2. įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką; 

13.3. RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO PT dalies techniniame darbo projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės 

specifikacijas, bei pateiktas savininko, kurio įrenginiai prijungiami prie PSO perdavimo tinklo, pirminių 

įrenginių (kabelinių/oro linijų laidų, galios transformatorių ir k.t. įrenginių) technines charakteristikas 

reikalingas  nuostatų skaičiavimui; 

13.4. vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 

prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami  3 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos 

suderinimo; 

13.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 

prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui išduodami 

3 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams išduodami RAA 

nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 2 mėnesių laikotarpyje; 

13.6. keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems 

prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 savaičių 

bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką; 

13.7. pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar 

rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi įjungus 

rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys išduodamos iki 

rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių prijunginių jose) įjungimo 

po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 

į turinį 

11 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. Suprojektuoti ir įrengti 110 kV skirstyklos naujo prijunginio komutavimo aparatų ir įžemiklių 

televaldymą iš perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio valdymo sistemos (toliau - PSO DVS).  

2. Valdymo būdai: 

2.1. vietinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo 

spintos; 

2.2. nuotolinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas iš DVS arba iš prijunginio (įrenginio) 

individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo režimai: 
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2.2.1. valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš 

prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas; 

2.2.2. valdymas iš DVS – įrenginių 

valdymas vykdomas iš DVS; 

2.3. išjungtas valdymas – įrenginių valdymo vykdymas visiškai uždraustas.  

3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio pavaros 

spintoje. 

4. Nuotolinio valdymo režimo iš DVS perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš prijunginio 

(įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti numatytas 

nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia valdiklio papildomai 

sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto. 

5. Klaidingų valdymo operacijų prevencijai numatyti komutavimo aparatų (jungtuvų, skyriklių) ir 

įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvinės blokuotes, kurios realizuojamos sekančiai: 

5.1. blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas “skyriklis-

įžemiklis (iai)” yra sumontuoti viename prijunginio konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama įjungti 

skyriklio kol yra įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas skyrikliui 

(įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdomas (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš pavaros) 

skyriklis arba įžemiklis; 

5.2. loginės blokuotės, kurios realizuojamos įrenginių valdikliuose ir kurios neleidžia operuoti 

skirstyklos komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginės perjungimų 

sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi būti iš anksto suderinta su 

PSO įgaliotais darbuotojais.  

5.3. kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp 

prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba 

perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika 

automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo rėžimo logika turi būti leidžiama tik esant gretimų 

prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų padėtis. 

6. PT dalies techniniame darbo projekte įvertinti Pareiškėjo dalies blokuočių panaudojimo 

galimybę. 

7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų darbo. 

8. Turi būti užtikrinta tos pačios įrangos valdymo galimybė vienu metu tik iš vienos vietos. 

9. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka: 

9.1. valdymas iš DVS  – pagrindinis TP įrenginių valdymo būdas iš valdymo sistemos; 

9.2. valdymas iš pastotės prijunginio (įrenginio) valdiklio. Šis valdymo būdas privalo turėti visas 

valdymui reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios realizuotos šio 

prijunginio (įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris naudojamas tuomet, 

kai nėra galimybės valdyti įrenginių iš DVS; 

9.3. vietinis valdymas – iš TP įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis valdymo 

būdas. Šiuo būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines blokuotes, 

realizuotas pačiuose įrenginiuose. 

10. Projekte signalų, komandų, matavimų perduodamų į valdymo sistemą sąrašus ir apimtis 

derinti su PSO. Pagal suderintus sąrašus atlikti reikiamus projektinius sprendimus signalams 

suformuoti. 

11. Turi būti perduodama ši realaus laiko informacija (perdavimo kryptis į DVS) apie PSO 

operatyviniame valdyme esančių įrenginių būklę: 

11.1. telesignalai: 

Eil.nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

110 kV skirstyklos naujo prijunginio įrenginių signalai: 
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Eil.nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

1. Visų 110 kV komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 

2. 
Relinių apsaugų ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos) į 110 kV jungtuvų 

išjungimą. 

3. 110 kV prijunginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos. 

4. PT eksploatuojamos įrangos gedimai. 

5. 
Prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas, kuomet RAA nuostatų grupės valdomos 

diskretinio tipo komandomis.  

6. Prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: 

6.1.       Valdymą iš DVS; 

6.2.       Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio. 

7. Prijunginio įrenginių valdymo režimas perjungtas į: 

7.1.       Nuotolinio valdymo režimą (DVS/relė); 

7.2.       Vietinio valdymo režimą (iš pavaros); 

7.3.       Išjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo režimai). 

8. Įtampos transformatorių žemos įtampos pusės automatinių jungiklių (aj) padėtys. 

9. 

Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj ir automatinio rezervo įjungimo 

(toliau –ARĮ) būklė (ARĮ būsena perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas 

ARĮ nuo rezervuojančių įtampos grandinių). 

10. Jungtuvo valdymo grandinių būsena. 

11. 

110 kV prijunginių RAA ir valdymo terminalų maitinimo grandinių gedimai. Signalai 

formuojami (apjungiami į apibendrintus pastotės RAA ir valdymo terminalų lygmenyje) pagal 

prijunginį, kuriam priklauso šie RAA ir valdymo terminalai. 

12. 

110 kV prijunginių jungtuvų, valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių 

jungiklių aj padėtys. Signalas formuojamas jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo arba 

pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 

formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba 

KSSRS, NSSRS. 

13. 

110 kV prijunginių skyriklių ir įžemiklių, valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj 

padėtys. Signalai formuojami pagal grandinių tipą (valdymo arba pavaros maitinimo 

grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, formuojamas bendras 

signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių skyriklių ir įžemiklių pavarose ir/arba 

KSSRS, NSSRS. 

110 kV skirstyklos naujo prijunginio įrenginių bendros paskirties signalizacijos 

apimtys: 

14. 
110 kV prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių 

jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj apjungiami pagal prijunginį. 

15. 
Atvirose skirstyklose esančių antrinės komutacijos spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių 

šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę pagal prijunginį. 

16. 
KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų 

kategorijų (tik PT dalies). 

17. 
NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų 

kategorijų (tik PT dalies). 

18. TSPĮ spintoje esančios įrangos, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių aj padėtys. 

19. TSPĮ duomenų mainų su RAA terminalais ir valdikliais būsenos. 

20. 
TSPĮ stebėjimui apibendrinti sisteminiai signalai: 

• TSPĮ  funkcijų vykdymo būklė 
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Eil.nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

• TSPĮ informacinės saugos kontrolė 

Pastaba: šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jei su naujų prijunginiu diegiamas naujas 

TSPĮ. 

Bendros pastabos 

21. 

Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus:  

1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas.  

2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas.  

3. Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatiniams jungikliams ir 

kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams.  

22. 

Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti įtraukiami 

aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į konkrečią grupę. 

Apibendrintame signale turi būti tik aj su vienodomis normaliomis būsenomis t.y. arba 

normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis. 

23. 

Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų 

pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis 

pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis). 

11.2. telematavimai: 

Eil.nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

110 kV skirstyklos naujo prijunginio įrenginių matavimai: 

1. EPL prijunginio jungtuvas: 

1.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 

1.2.      Reaktyvioji galia Q [MVAr]; 

1.3.      Srovė I [A]. 

1.4.      Gedimo vieta (atskiri parodymai kiekvienai linijai) [km]. 

1.5.      Įtampa (esant įtampos transformatoriui) U [kV]; 

2. 
Prijunginių RAA nuostatų grupės grįžtamasis matavimas, kuomet RAA nuostatų grupės 

valdomos analoginio tipo (angl. SetPoint) komandomis.  

Bendros pastabos: 

3. 
Matavimai turi būti perduodami EPL, užtikrinant nurodytą paklaidą t.y.  1 %. Temperatūros, 

santykinio drėgnumo matavimai turi būti perduodami užtikrinant paklaidą  2,5 %.  

4. 

Prijunginiui, nuo kurio maitinamas EEKĮ, matavimai turi būti perduodami nuo dviejų skirtingų 

momentinių duomenų valdiklių (MDV) ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių. Alternatyvūs 

matavimai iš RAA įrenginių gali būti perduodami užtikrinant paklaidą ≤ 2,5%. 

Pastaba. Prijungiant elektros energijos kaupimo įrenginį dubliavimo reikalavimas nėra 

taikomas. Matavimų perdavimas pakankamas iš vieno duomenų valdiklio. 

11.3. Televaldymas: 

Eil.nr. Realaus laiko televaldymo komandų apibūdinimas 

110 kV  skirstyklos naujo prijunginio įrenginių valdymo komandos: 

1. Visų 110 kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. 

2. 
Perdavimo tinklo telekomandų, veikiančių į 110 kV EPL jungtuvų išjungimą, įrenginių 

jungtuvai/siųstuvai: 

2.1. 
Imtuvų/siųstuvų komandų (žymimos tuo pačiu numeriu) valdymas 

(išjungimas/įjungimas); 

3. 110 kV prijunginių RAA nuostatų grupių valdymas. 

4. 110 kV prijunginių įrenginių RAA funkcijų valdymas. 
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Eil.nr. Realaus laiko televaldymo komandų apibūdinimas 

5. 
110 kV linijinių įtampos transformatorių aj valdymas (taikoma įtampos transformatoriams, 

sumontuotiems 110 kV linijose už linijinio skyriklio į linijos pusę). 

6. Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA terminalo/valdiklio valdymas. 

 

12. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami 

vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 

valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

13. Kai su Raseinių 110 kV TP statyba kituose perdavimo tinklo objektuose (išvardinti skyriuje 

Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai) yra atliekami operatyvinių pavadinimų keitimai, naujos 

papildomos RAA ar kitos įrangos montavimai, esamų RAA ar kitos įrangos f-jų išplėtimai, būtina PT 

dalies techniniame-darbo projekte numatyti tų objektų teleinformacijos sąrašų parengimą, derinimą su 

PSO, testavimą su PSO DVS. PT dalies techniniame darbo projekte išskirti reikalingus atlikti darbus 

kituose perdavimo tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. Atliekant pakeitimus kituose 

perdavimo tinklo objektuose, šių objektų teleinformacijos sąrašai rengiami, derinami su PSO ir 

testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo 

tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. 

14. PSO pateikia susijusių kitų perdavimo tinklo objektų (išvardinti skyriuje Reikalavimai relinei 

apsaugai ir automatikai) esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus 

projektavimo paslaugą teikiančiai organizacijai. Tolimesnis susijusių kitų perdavimo tinklo objektų 

(išvardinti skyriuje Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai) teleinformacijos sąrašo apimčių 

pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose 

teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai bei 

įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai). 

15. Pareiškėjo rangovinės organizacijos projektuotojai pateiktuose kitų perdavimo tinklo objektų 

(išvardinti skyriuje Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai) teleinformacijos sąrašuose sužymi 

visą teleinformaciją (signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su Raseinių 

110 kV TP apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios 

teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant PSO 

nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų 

pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai. 

16. Turi būti ištestuota visa esama ir naujai įtraukiama teleinformacija (signalai, valdymas ir 

matavimai), tiesiogiai priklausanti ar susijusi su Raseinių 110 kV TP apsaugomis, valdymu ir 

matavimais. 

17. Pareiškėjo rangovinės organizacijos projektuotojai peržiūri visus esamus kitų perdavimo 

tinklo objektų (išvardinti skyriuje Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai) teleinformacijos sąrašus 

bei įvertina poreikį dėl esamos teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi su Raseinių 

110 kV TP, tačiau gali būti įtakojama dėl Raseinių 110 kV TP prijungimo prie perdavimo tinklo, 

atnaujinimo (pavadinimų, būsenų keitimas, naujos teleinformacijos įtraukimas, esamos 

teleinformacijos naikinimas). Esant tokiam poreikiui, turi būti koreguojami esamos teleinformacijos 

sąrašai ir atitinkamai atliekami testavimai esamiems ar naujai įtrauktiems signalams, valdymo 

komandoms ar matavimams. Testavimų apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio darbo 

projekto derinimo metu. 

į turinį 

file://///10.210.1.44/Group/2000/2200/2210/SVC_DVS/ASMENINIAI/Liutauras_Vingras/IPS/Pavyzdžiai/110%20tik%20EEKĮ/IPS%2042MW%20EEKĮ%20Kaišiadorių%20TP.docx%23_11_skyrius._Reikalavimai
file://///10.210.1.44/Group/2000/2200/2210/SVC_DVS/ASMENINIAI/Liutauras_Vingras/IPS/Pavyzdžiai/110%20tik%20EEKĮ/IPS%2042MW%20EEKĮ%20Kaišiadorių%20TP.docx%23_11_skyrius._Reikalavimai
file://///10.210.1.44/Group/2000/2200/2210/SVC_DVS/ASMENINIAI/Liutauras_Vingras/IPS/Pavyzdžiai/110%20tik%20EEKĮ/IPS%2042MW%20EEKĮ%20Kaišiadorių%20TP.docx%23_11_skyrius._Reikalavimai
file://///10.210.1.44/Group/2000/2200/2210/SVC_DVS/ASMENINIAI/Liutauras_Vingras/IPS/Pavyzdžiai/110%20tik%20EEKĮ/IPS%2042MW%20EEKĮ%20Kaišiadorių%20TP.docx%23_11_skyrius._Reikalavimai
file://///10.210.1.44/Group/2000/2200/2210/SVC_DVS/ASMENINIAI/Liutauras_Vingras/IPS/Pavyzdžiai/110%20tik%20EEKĮ/IPS%2042MW%20EEKĮ%20Kaišiadorių%20TP.docx%23_skyrius._Reikalavimai_relinei
file://///10.210.1.44/Group/2000/2200/2210/SVC_DVS/ASMENINIAI/Liutauras_Vingras/IPS/Pavyzdžiai/110%20tik%20EEKĮ/IPS%2042MW%20EEKĮ%20Kaišiadorių%20TP.docx%23_skyrius._Reikalavimai_relinei
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12 Skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp naujai projektuojamų įrenginių ir 

PSO dispečerinio valdymo sistemos (toliau – DVS) turi būti vykdomas per esamą teleinformacijos 

surinkimo ir perdavimo įrenginį (TSPĮ). 

2. Teleinformacjos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai turi būti atlikti su statyba 

susijusiuose objektuose (Jurbarko TP). 

3. Turi būti atliktas TSPĮ konfigūravimas, derinimas ir testavimas išsaugant esamas TSPĮ 

teleinformacijos apimtis ir funkcionalumą. 

4. TSPĮ turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal reikalavimus:  

4.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 

(žr. www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų 

surinkimas ir perdavimas); 

4.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 

aprašo priedus (žr. www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 

skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui).  

4.3. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties „Teleinformacijos mainų principų ir 

apimčių tvarkos aprašas“. 

4.4. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (žr. www.litgrid.eu > 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga). 

5. TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus: 

5.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS; 

5.2. IEC 61850 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 (PRP); 

5.3. IEC 60870-5-101 (Master ir Slave) protokolais su STO TSPĮ; 

5.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo esamo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio 

(PLSĮ).  

6. Testavimas ir bandymai: 

6.1. TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance  test - SAT) įdiegus įrangą objekte 

pagal projektą, pateikiant testavimo protokolą. 

7. Jurbarko TP atlikti TSPĮ konfigūravimą, o esant nepakankamiems TSPĮ resursams turi būti 

atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir programinė įranga. 

8. Kvalifikacija ir darbai: 

8.1. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos  gamintojo 

arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas;  

8.2. kvalifikacijos atestatai pateikiami  iki darbų pradžios; 

8.3. darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų 

sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją. 

į turinį 

13 Skyrius. Reikalavimai ryšiams ir telekomunikacijų priemonėms 

1. Suprojektuoti reikiamą technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – TDPT) 

infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam duomenų 

perdavimui į PSO pagrindinį ir rezervinį duomenų centrus per dvi ryšio linijas: esama radijo relinė, bei 

projektuojama skirtoji ryšio linija (toliau – SRL). 

2. Reikalavimai SRL. 

2.1. suprojektuoti telekomunikacijų infrastruktūrą reikalingą SRL įrengimui; 
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2.2. pagal duomenų perdavimo operatoriaus (DPO) išduotas sąlygas SRL įrengimui; 

2.3. sąlygų gavimą vykdo projektuotojas. 

3. Technologinis pastotės duomenų tinklas. 

3.1. Suprojektuoti Bendros paskirties (BP) pramoninį komutatorių Raseinių TP su reikiamu 

kiekiu SFP modulių. Esamą nusidėvėjusį BP komutatorių išmontuoti ir perduoti į PSO sandėlį.  

3.2. Suprojektuoti vidinį pastotės duomenų tinklą (toliau - PDT) pakeičiant nusidėvėjusius PDT 

komutatorius, duomenų mainams tarp pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo 

įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį IEC 61850 ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus. Esamus 

nusidėvėjusius PDT komutatorius ir REDBOX įrenginį išmontuoti ir perduoti į PSO sandėlį. 

3.3. KDV valdiklį perjungti per SFP modulį, esamą FO-ETH  (JC2301-1) keitiklį iš 

telekomunikacijų spintos išmontuoti. KAS spintoje esamą FO-ETH keitiklį pakeisti į  atitinkantį 

standartinius techninius reikalavimus. 

3.4.  PDT komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 

agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę. 

3.5. Darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo 

lentelę  IP adresų ir VLAN suteikimui. 

3.6. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 

prioritetus. 

3.7. PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bėgelio; 

3.8. Turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.  

4. Bendri reikalavimai 

4.1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT 

struktūrinę schemą. 

4.2.  Maršrutizatoriai ir komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos duomenų 

tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis.  

4.3.  Duomenų tinklo įrenginiai gamintojo sistemoje turi būti registruoti LITGRID AB vardu.  

4.4.  Duomenų tinklo įrenginiams turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 5 metų gamintojo 

programinės įrangos palaikymas, užtikrinantis kibernetinės saugos pažeidžiamumų ir programinės 

įrangos klaidų šalinimą. 

4.5. Visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties gamintojo, 

kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami. 

4.6. Turi būti atliktas visų duomenų perdavimo tinklo įrenginių žurnalinių įrašų siuntimo į saugos 

sistemą konfigūravimas ir pateiktas patikros protokolas. 

4.7. Duomenų perdavimo kanalai turi būti įrengti iki I etapo įrenginių kompleksinių bandymų 

pradžios. 

4.8. Turi būti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos montavimo, 

konfigūravimo ir testavimo darbai. 

4.9. Techniniame darbo projekte numatyti, jog konfidencialios telekomunikacijų įrangos, 

įtrauktos į įrangos, atitinkančios PSO standartinius techninius reikalavimus registrą, įrangos derinimo 

su PSO metu, sąrašas bus pateikiamas kaip priedas potencialiems objekto PSO dalies rangovams, 

kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų pasirinktiems 

rangovams, su kuriais PSO yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo paslaugos sutartį ir kurie yra 

pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą. 

4.10. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja. 

4.11. Esamos ir naujai projektuojamos įrangos maitinimui telekomunikacijų spintoje 

suprojektuoti naujus maitinimo šaltinius:  

3.11.1 iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų nuolatinės srovės skydo 

(toliau - NSS) šynų sekcijų; 
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3.11.2 pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS 

projektavimui. 

4.12. Esamą maitinimo šaltinį išmontuoti, o automatinių jungiklių paskirstymo skydelius 

pertvarkyti. 

4.13. Telekomunikacijų dalis techniniame darbo projekte turi būti pateikta kaip atskiras skyrius 

arba byla, o darbo projektas - atskiroje byloje. 

4.14. Techniniame darbo projekte aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų 

perdavimo pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose. 

4.15. Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 

transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos 

nuotolinis valdymas. 

4.16. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama remiantis 

standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos.  

4.17. Techninis darbo projektas projektuojamas esamo pastotės projekto pagrindu naują įrangą 

pažymint kita spalva. 

4.18. Projektai pateikiami neredaguojamu pdf formatu ir redaguojamu vektorinės grafikos(dwg) 

formatu. 

į turinį 

14 Skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams 

1. Dėl Pareiškėjo 56 MW EEKĮ prijungimo prie PSO 110 kV elektros tinklo esamoje Raseinių TP, 

o taip pat numatomų su tuo susijusių PSO tinklo pakeitimų, kaip parodyta 1 schemoje bei aprašyta 1-

os dalies 1 ir 2 punktuose, Raseinių TP skirstyklos (AS) PSO dalies techniniame darbo projekte  turės 

būti suprojektuotos (aprašytos/pateikti sprendiniai) komercinės (pagrindinė ir dubliuojanti) elektros 

energijos apskaitos – 110 kV elektros perdavimo linijos į naująją Pareiškėjo XX/110 kV TP. 

2. 110 kV elektros perdavimo linijos į naująją Pareiškėjo XX/110 kV TP prijunginyje 

numatomiems įrengti komerciniams elektros skaitikliams Raseinių TP perdavimo tinklui 

priklausančioje 110 kV AS teritorijoje (pagal galimybes šalia esamos KAS spintos), prie kabelinio 

kanalo turės būti suprojektuota nauja komercinės elektros apskaitos spinta (toliau – KAS). Projekto 

sprendiniuose parenkamos KAS spintos techniniai parametrai ir numatoma įrangos komplektacija 

turės atitikti sprendinius ir PSO standartinius techninius reikalavimus lauko komercinės apskaitos 

spintoms. KAS spintos komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose 

punktuose. 

3. Projekto sprendiniuose turės būti pateikta KAS spintos techninė specifikacija ir spintoje 

numatomos įrengti įrangos preliminari komponavimo vizualizacija su eksplikacija. KAS spintoje turės 

būti suprojektuotą įrengti: 

3.1.  du komerciniai (110 kV galios transformatoriaus prijunginiui) - vienas komercinis 

pagrindinis ir vienas komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai elektroniniai, 

turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 325x190x80 mm. 

Spintoje turės būti numatyta rezervinė vieta dviem analogiškiems elektros skaitikliams; 

3.2.  elektros skaitiklių prijungimui du bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 

mm). Spintoje turės būti numatyta rezervinė vieta dviem analogiškiems bandymo gnybtynams; 

3.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turės būti montuojami ant varstomos montažinės 

plokštės, kuri KAS viduje turės būti tvirtinama ant vyrių, įžeminta ir paruošta plombavimui uždarytoje 

padėtyje; 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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3.4. komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui įtampos 

grandinių ARĮ įranga su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po įtampos 

nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo, arba pagal galimybes ir projektinius sprendinius 

panaudota esamoje KAS spintoje įrengta ARĮ įranga. Naujoje ARĮ įrangos schemoje turės būti įrengti 

raktai rankiniam ARĮ atjungimui. ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turės būti suprojektuoti įrengti po 

plombuojamu dangčiu; 

3.5. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai); 

3.6. 230 VAC du kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas; 

3.7. antikondensacinis šildymas; 

3.8. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

KAS komplektacijai reikalinga įranga turės būti parinkta KAS sąrankos detaliųjų išpildomųjų brėžinių 

derinimo metu. 

4. Projektuojant įvertinti, kad galios transformatoriaus 110 kV prijunginio komercinio pagrindinio 

elektros skaitiklio prijungimas turės būti atliktas prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų 

matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. 

Komercinis dubliuojantis elektros skaitiklis turės būti jungiamas prie kitų srovės transformatorių 

antrinių apvijų ir atsižvelgiant į antrinių apvijų panaudojimą, prie esamų įtampos transformatorių 

matavimo apvijų. Komercinis dubliuojantis ir kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai galės būti 

jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais. 

5. Projekto sprendiniuose įvertinti, kad Pareiškėjo galios transformatoriaus 110 kV prijunginyje 

projektuojamo komercinio pagrindinio elektros skaitiklio įtampos grandinių rezervavimui pagal 

galimybę turi būti panaudota esamose KAS įrengta įtampos grandinių ARĮ įranga. Nesant galimybei 

pasinaudoti esama ARĮ įranga, suprojektuoti naują ARĮ įrangą. ARĮ turi būti projektuojamas tarp 

skirtingų šyninių įtampos transformatorių matavimo apvijų. ARĮ naudojamų relių vardiniai dydžiai turi 

būti parinkti atsižvelgiant į apvijų įtampas ir prijungtas apkrovas. ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai 

(dingus įtampai) bet kurioje fazėje žemiau 70 % Uv. Suveikimo laikas - 2 sekundės. ARĮ schemoje turi 

būti suprojektuoti raktai rankiniam ARĮ atjungimui. Projektuojami ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turi 

būti suprojektuotos įrengti po plombuojamais gaubtais.. 

6. Projektavimo metu turės būti atlikti skaičiavimai ir patikrinta, ar PSO elektros tinklo dalyje 

atliekami pakeitimai (dėl naujojo EEKĮ prijungimo) neiššauks pačioje Raseinių TP ir susijusiose 

Jurbarko TP ir Kelmės TP elektros apskaitos ir matavimų reikmėms įrengtų 110 kV srovės ir įtampos 

matavimo transformatorių keitimo poreikio. Esant tokiam poreikiui, turės būti suprojektuota esamų 110 

kV ST ir/ar ĮT keitimą. Keičiant minėtose TP 110 kV prijunginiuose elektros apskaitos ir matavimų 

poreikiui netinkamus ST ir/ar ĮT, jų keitimo prijunginiuose turės būti numatytas esamų elektros apskaitų 

schemų atstatymas. Keičiamų ST ir/ar ĮT įrengimo vietos turės išlikti tos pačios. 

7. Visi (tarp jų ir keičiami) 110 kV prijunginiuose elektros apskaitai atitinkamai parenkami srovės 

ir įtampos matavimo transformatoriai turės atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų, EĮĮBT 

reikalavimus. Visi 110 kV srovės ir įtampos matavimo transformatoriai, srovės ir įtampos 

transformatorių gnybtų spintos (gnybtynai) taip pat turės atitikti PSO standartinius techninius 

reikalavimus. Projektuojant gnybtynus, juose turi būti išskirti plombuojami skyriai su elektros apskaitai 

skirtais gnybtynais ir įtaisais.  

8. Naujųjų 110 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos bus derinamos 

projekto rengimo metu. 

9. Techniniame darbo projekte turi būti aprašytas matavimo transformatorių parinkimas, 

lentelėse pateikti jų parametrai - antrinių apvijų skaičius, paskirtis ir kt. duomenys. AR turi būti pateikti 

antrinių apvijų vardinės apkrovos skaičiavimų rezultatai, atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų 

sudaromas apkrovas, bei šiuos skaičiavimus pagrindžianti pilna skaičiavimų eiga, su formulėmis, jose 

panaudotais pradiniais/išvestiniais duomenimis ir gautais rezultatais. Srovės ir įtampos matavimų 
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transformatoriai skirti elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami 

(parenkami) įvertinant visų prijungiamų prijunginių pareikalaujamas vardines galias ir būtinybę 

užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apvijų apkrautumo diapazone. 

Atvejais, kuomet remiantis skaičiavimais yra pagrindžiamas poreikis įrengti srovės transformatorius 

su šerdimis, turinčiais skirtingus transformacijos koeficientus (atšakas) - atšakų turi būti parinkta ne 

daugiau dviejų. Tokiu atveju ST šerdžių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti 

projektuojamas antrinių grandinių pusėje. Visuose 110 kV prijunginiuose elektros apskaitai numatomų 

įrengti srovės transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150%.. 

10. Techniniame darbo projekte ir brėžiniuose pavaizduoti, kad srovės ir įtampos transformatorių 

antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių koeficientų perjungimą (projektavimo metu 

parenkant šerdis su atšakomis) atitinkamai suprojektuoti įrengti ST ir ĮT gnybtų spintose 

(gnybtynuose). 

11. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinta, kad visi elektros apskaitoms parinkti 110 kV 

srovės ir įtampos matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo privalės turėti metrologinį patvirtinimą 

metrologijos įstatymo nustatyta tvarka, jų tipai įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių 

registrą, turės būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies 

akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, 

patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Jei patikra ar kalibravimas buvo atliktas ne Lietuvos 

Respublikos laboratorijose, tai turės būti pateiktos šių laboratorijų akreditacijos dokumentų kopijos, 

nurodant akreditacijos sritį, laboratorijos šalies valstybės institucijų įgaliojimai atlikti patikrą bei 

Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumentų pripažinimas. 

12. Techniniame darbo projekte turės būti nurodyta bei sąnaudų žiniaraštyje turės būti įvertinta, 

kad po elektros apskaitos sumontavimo turės būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 

elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų 

įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. 

13. Techninio darbo projekto sprendiniuose turės būti įvertinta kad aktyviosios galios (P) ir 

reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO 

informacinėse sistemose (AEEAS ir DVS) bei su tuo susijusioms elektros skaitiklių prijungimo kryptims 

žymėti, turės būti taikomi Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 

valdymo reikalavimų aprašo, pateikto https://www.litgrid.eu/: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 

14. Techninio darbo projekto sprendiniuose turės būti įvertinta, kad projekto vykdymui būtinus 

elektros skaitiklius ir bandymo gnybtynus, bei pagal sprendinius, reikalui esant suprojektuotus 

papildomus, automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius 

KDV ir momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius MDV, sukonfigūruotus įrengimui 

pateiks PSO. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų 

perdavimo-priėmimo aktą”. Pagal projekto sprendinius, naujuosius KDV ir MDV suprojektuoti įrengti 

Raseinių TP PVP esamose TAS/KAS spintose, nesant tokiai galimybei, įrangą suprojektuoti naujoje 

KAS/TAS spintoje (sprendinys projektavimo metu atskirai derinamas su PSO). Pagal galimybes, 

elektros skaitiklių duomenų perdavimui į PSO IS (AEEAS (EMCOS) ir DVS) turės būti panaudoti esami 

KDV ir MDV valdikliai  įrengti Raseinių TP PVP TAS/KAS spintose. Pagal projekto sprendinius esamus 

valdiklius perkonfigūruos PSO. Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų KDV bei MDV techniniai 

reikalavimai nurodyti atitinkamai https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Elektros energijos apskaitai. 

15. Techniniame darbo projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai: KAS ir TAS visų sumontuotų 

elektros skaitiklių surenkamosios pirmosios srovės kilpos ,,CL1” turės būti suprojektuotos prijungti prie 

Raseinių TP 110 kV AS VP vienoje iš TAS spintų įrengto automatizuotos elektros apskaitos sistemos 

duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ - prie ten pat įrengto 

https://www.litgrid.eu/
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momentinių duomenų valdiklio (MDV). Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turi būti suprojektuota nuosekliai 

prijungti ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai, o „CL1“ srovės kilpoje rekomenduojama suprojektuoti 

nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. Aukštinančio galios transformatoriaus 110 kV 

prijunginio t.y. to paties prijunginio, komercinis pagrindinis ir komercinis dubliuojantis elektros 

skaitikliai turės būti jungiami skirtingose KDV bei MDV srovės kilpose bei atsižvelgiant į realaus laiko 

matavimų poreikį nurodytą šių sąlygų 11 skyriuje „Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir 

matavimams“. 

16. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 

informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir MDV 

srovės kilpos. 

17. Reikalui esant įrengti naują KDV, projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai - naujasis KDV 

turi būti suprojektuotas sujungti su Raseinių TP 110 kV AS VP arba pagal esamą situaciją kitoje 

vietoje, telekomunikacijų spintoje įrengtos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 

Ethernet komutatoriumi). Jei, pagal projektinius sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas 

klojant ryšio instaliaciją PVP išorėje, tai jis turi būti išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, 

panaudojant KAS spintoje įrengtą Ethernet terpės keitiklį. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. Projekto 

aiškinamajame rašte pažymėti, kad KDV ryšys (Ethernet ir GPRS) ir duomenų perdavimas turi būti 

suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. 

18. Reikalui esant įrengti naują MDV, projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai – naujasis MDV 

turi būti suprojektuotas sujungti su Raseinių TP 110 kV AS VP arba pagal esamą situaciją kitoje 

vietoje, telekomunikacijų spintoje įrengtos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 

Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ir jų 

komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei, pagal projektinius 

sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas klojant ryšio instaliaciją PVP išorėje, tai jis turi būti 

išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant KAS spintoje įrengtus Ethernet terpės 

keitiklius. Elektros skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO 

DVS. MDV Ethernet prievadai yra RJ-45. Projekto aiškinamajame rašte pažymėti, kad ryšys su MDV, 

momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas, turi būti 

suderintas, momentinių duomenų perdavimas į DVS turi būti rangovo ištestuotas ir pateiktas PSO 

darbuotojų patikrintas bei pasirašytas testavimo protokolas. 

19. Jei pagal poreikį ryšiui su KDV ir MDV valdikliais bus suprojektuota įrengti Ethernet terpės 

keitiklius, jie turės būti parinkti su integruotais maitinimo blokais ir turės atitikti PSO standartinius 

techninius reikalavimus. 

20. Visa lauko KAS ir matavimo transformatorių gnybtynuose projektuojama įranga bei įtaisai 

turės būti parinkti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo 

spintose) aplinkos temperatūroje nuo –25 C iki +55 C, o esant reikalui papildomai įrengti vidaus TAS 

projektuojamą įrangą bei įtaisus, jie turės būti parinkti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos 

apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0 C iki +55 C. 

21. Projektavimo metu, parenkant srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintas (gnybtynus), 

jų techniniai parametrai ir numatoma įrangos komplektacija turės atitikti sprendinius ir PSO 

standartinius techninius reikalavimus lauko tarpinių gnybtų spintoms. Projekto sprendiniuose turės 

būti pateiktos matavimo transformatorių gnybtų spintų (gnybtynų) techninės specifikacijos ir spintose 

numatomos įrengti įrangos preliminari komponavimo vizualizacija su eksplikacijomis. 

Projektuojamose srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintose (gnybtynuose) turės būti išskirti 

plombuojami skyriai su elektros apskaitai skirtais įtaisais ir įranga. Gnybtų spintų tiksliajai 

komplektacijai reikalinga įranga turės būti parinkta spintų sąrankų detaliųjų išpildomųjų brėžinių 

derinimo metu. 
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22. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinta, kad KAS ir gnybtų spintose (gnybtynuose) 

atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, apšvietimas, antikondensacinis šildymas turės turėti maitinimą iš 

PSO kintamos srovės (AC) tinklo, užrezervuotą nuo PT KSSRS skirtingų 0,4 kV šynų. Elektros 

skaitiklių maitinimo rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpės keitiklių, 

naujųjų duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimas turės būti suprojektuotas 

nuo PSO nuolatinės srovės (DC) tinklo ir turės būti užrezervuotas nuo skirtingų XXVDC NSSRS šynų, 

KAS spintoje įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. 

Priešingu atveju, jei Raseinių TP esama pastaroji ryšio ir duomenų perdavimo įranga užmaitinta nuo 

PSO KSSRS, tai ir naująją įrangą (KDV, MDV, rezervinio maitinimo 12 VDC blokus ir Ethernet terpes 

keitiklius) suprojektuoti įrengti rezervuojant nuo PSO KSSRS skirtingų 0,4 kV šynų. 

23. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinta, kad vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų 

elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitos bei gnybtynų spintų vidinio montažo 

laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turės atitikti PSO standartinius 

techninius reikalavimus ir turės būti parinkti izoliuoti, vienvieliai, varinėmis gyslomis. Srovės kilpų 

laidininkų skerspjūvis turės būti parinktas 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų 

prijungimo kabeliai turės būti parinkti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų 

kabelių apsaugai turės būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Reikalavimai 

kabelių klojimo būdui turės būti pateikti projekto statybinėje dalyje. 

24. Techniniame darbo projekte turės būti pažymėta, kad visi elektros apskaitose plombavimui 

skirti dangčiai turės būti parinkti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos. 

25. Techniniame darbo projekte turi būti pavaizduoti sprendiniai, kad elektros skaitiklių maitinimo 

grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpės keitiklių (kai tokie 

pagal sprendinius numatomi), duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimo 

grandinių automatinių jungiklių, o taip pat visų elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių 

jungiklių išjungtos padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos 

grandinių ARĮ būklės signalizacija ir minėti signalai apie įrangos būseną turi būti perduodami į PSO 

DVS. 

26. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinta, kad Rangovas projekto įgyvendinimo 

apimtyje privalės organizuoti PSO atstovų dalyvavimą elektros apskaitos (EEA) pagrindinių įrenginių 

sąrankų (žr. PSO reikalavimų techninio darbo projekto techninių specifikacijų sudarymui sąrašą, 

pateiktą https://www.litgrid.eu/: Tinklo plėtra>Statybinė dalis>Standartiniai techniniai 

reikalavimai>Techninių projektų specifikacijos 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą) gamykliniuose 

bandymuose (angl. factory acceptance test - FAT), įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius. 

Kelionės į FAT vietą ir apgyvendinimo sąnaudas dengs pats PSO. Gamyklinių bandymo (FAT) metu 

turės būti užpildytas pagrindinių ir kitų EEA įrenginių sąrankų elektros apskaitos spintose PSO 

patikrinimo protokolai (žr. https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 

reikalavimai>Elektros energijos apskaitai) ir su PSO techninės priežiūros specialisto ir 

Rangovo/spintos sąrankų gamintojo atstovo vizomis turės būti pridedami prie spintų gamintojo (spintų 

sąrankų gamintojo) teikiamų gamyklinių dokumentų ir protokolų. 

27. Pagal situaciją ir atsižvelgiant į sprendinius techniniai reikalavimai reikalavimai minėtų 

elektros energijos apskaitų projektavimui, elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos 

nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi pakeitimai turės būti suderinti su PSO techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

28. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinti pakeitimai (aprašyti ir pateikti sprendiniai) 

pačioje Raseinių TP ir kituose PSO technologiškai susijusiuose energetikos objektuose (Jurbarko TP 

ir Kelmės TP), kurie yra susiję su šiuo projektu numatomais atlikti pakeitimais PSO elektros tinkle: 

28.1. pirminių įrenginių, pirminių įrenginių operatyvinių pavadinimų, EEA įrangos konfigūracijų ir 

pavadinimų bei antrinių grandinių markiruočių pasikeitimai; 

https://www.litgrid.eu/
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28.2. EEA išpildomųjų brėžinių pasikeitimai. 

29. Visų, šiame skyriuje paminėtų ir kitų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, 

kontrolinių kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainėje 

https://www.litgrid.eu/: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiams įrenginiams ir 

TP savosioms reikmėms / Relinei apsaugai ir automatikai / Telekomunikacijoms / Elektros energijos 

apskaitai. 

į turinį 

15 Skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui 

1. PT dalies techniniame darbo projekte pateikti informaciją apie supančią aplinką, statomų 

objektų galimą poveikį aplinkai, taikomus konkrečius aplinkos apsaugos reikalavimus vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais, taip pat apie saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos 

sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje.  

2. Suprojektuotuose įrenginiuose pagal galimybes turi būti panaudotos pažangiausios 

technologijos, turi būti atsižvelgiama į įrenginių poveikį aplinkai pagal elektros energijos suvartojimą, 

atliekų susidarymą, galimą fizikinę taršą. 

3. PT dalies techniniame darbo projekte nurodyti projekto įgyvendinimo metu susidarysiančias 

pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

4. Numatyti projekto įgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir 

tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą.  

5. Įrenginių tiekėjas turi pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų (alyva, 
SF6) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus. 

6. Suprojektuoti statybvietės (iškastos tranšėjos) aptvėrimą statybos metu standžiais skydais. 

7. Aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar 

grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai. 

8. PT dalies projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius technines priemones, 

darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą.  

9. PT dalies projekte nurodyti privalomus reikalavimus rangovui: 

9.1. savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti statybos 

metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, laikiną saugojimą, 

rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams pagal Atliekų 

tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

9.2. vykdyti visų objekte susidariusių atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas „Atliekų tvarkymo 

taisyklių“ „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka 

(GPAIS sistemoje); 

9.3. pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems 

asmenims. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas. Objekto 

techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius 

dokumentus; 

9.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių 

(baterijos ir akumuliatoriai) apskaitą, Atliekų tvarkymo įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 

įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, sumokėti mokestį Mokesčio 

už aplinkos teršimą įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti PSO apskaitą bei mokesčių 

deklaravimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 

į turinį 
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16 Skyrius. Reikalavimai apsaugos sistemoms 

1. Projektuojant ir diegiant elektronines apsaugos priemones 2 saugos lygio objektuose būtina 

vadovautis reikalavimais ir standartais:  

1.1. Fizinės saugos sistemos projektuojamos atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus 

nustatytus privalomus reikalavimus. 

1.2. Apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių Energetikos 

įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios Energetikos 

infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“  numatytus fizinės saugos lygių 

reikalavimus. 

1.3. Projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs 

elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių 

metu). 

1.4. Visų kabelių tiesimas projektuojamas ir įrengiamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių 

ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais 

norminiais dokumentais. 

1.5. Įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. įsakymo „Dėl elektros įrenginių įrengimo 

bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių (8 skyrius) reikalavimais. 

1.6. LST EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. 

Įrengimo pastatų viduje planavimas ir praktika. 

1.7. LST EN 54 serijos standartai, susiję su GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangos, pagrindinių 

jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, įrengimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės 

priežiūros rekomendacijomis. 

1.8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT) 

1.9. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 

m. gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. D1-1012. 

1.10. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422. 

1.11. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 1-223 

redakcija). 

1.12. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės", patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM 

direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr.1-186 redakcija). 

1.13. ISO/IEC 27001:2017 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos 

saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (ISO/IEC 27001:2013, įskaitant Cor.1:2014 ir Cor.2:2015). 

1.14. LRV 2012-08-13 nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo 

įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintas „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, 

taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas“. 

1.15. Turi būti numatytos visos licencijos reikalingos apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos 

kontrolės ir gaisro signalizacijos sistemų veikimui ir jų prijungimui prie esamų sistemų. 
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Apsaugos sistemų duomenų perdavimo infrastruktūra 

2. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet LAN, 

IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP duomenų 

pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę įrangą, kuri turi 

atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams I tipas). 

3. Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir pajungimas 

į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą. 

4. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 

funkcionavimui. 

5. Projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui. 

6. Projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose. 

7. Jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones. 

8. Turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės. 

9. Objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų elektros 

maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus spintoms 

(www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos). 

10. Spintos viduje turi būti sužymėti automatinių jungiklių „darbinės“ būsenos, kuriose būtų 

matomą automatas įjungtas/išjungtas. 

11. Spintos viduje turi būti pakabinta el. maitinimo schema. 

12. Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis užtikrinantis 

visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne trumpiau 

kaip 4 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

13. UPS turi būti monitorinamas, gedimo ar kiti signalai turi būti perduodami (SNMP protokolu) 

į Užsakovo naudojama apsauginę signalizacijos sistemą. 

14. Komutatoriai ir visi priedai projektuojami/specifikuojami ir derinami telekomunikacijų dalyje. 

Įeigos kontrolės sistema 

15. Įeigos kontrolės sistema skirta patekimui saugomą teritoriją pro vartelius ir į valdymo pulto 

patalpas ir kitus objekte esančius pastatus patenkančių asmenų kontrolei ir identifikavimui, naudojant 

nuotolines įeigos kontrolės korteles. 

16. Asmenų patekimo į 2 apsaugos lygio objektus kontrolei turi būti diegiama „ONLINE“ tipo 

įeigos kontrolės sistema, kurios valdikliai būtų prijungti prie bendro įeigos kontrolės serverio esančio 

duomenų centre, centriniame biure. Reikalavimai įeigos kontrolės valdikliui pateikti (www.litgrid.eu > 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

17. Įeigos kontrolės valdiklių akumuliatoriai ir maitinimo šaltiniai turi būti suprojektuoti (pateikti 

skaičiavimai) to paties gamintojo ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų autonomišką veikimą dingus 

pagrindinei maitinimo įtampai 4 val. budėjimo režime. 

18. Visuose 2 saugos lygio objektuose turi būti naudojama tokia pati įeigos kontrolės sistema 

kokia naudojama Litgrid AB centriniame biure ir būti tos sistemos plėtiniu. 

19. Turi būti projektuojama dvipusė įeigos kontrolės sistema su antipass back funkcija. 

20. Sistemos valdymui naudojami kortelių skaitytuvai, kurie montuojami: 

20.1.  Valdymo pultų išorėje/viduje prie kiekvienų įėjimo/išėjimo durų. 

20.2. Prie kiekvienų vartelių išorėje/viduje.  
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21. Reikalavimai kortelių skaitytuvui pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

22. Duryse ir varteliuose su įeigos kontrole montuojamos elektromechaninės spynos su spynų 

būsenos indikacijomis – durų/vartelių padėtis (atidaryta, uždaryta), spynos padėtis (užrakinta, 

atrakinta). 

23. Reikalavimai elektromechaninėms spynoms duryse ir varteliuose: 

23.1. Duryse ir varteliuose su praėjimo kontrole montuojamos elektromechaninės spynos. 

23.2. Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo 

klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Ne žemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311. 

23.3. Spynos rakinimo liežuvėlis – ne trumpesnis nei 20 mm. 

23.4. Sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus. 

23.5. Maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks. srovė – 0,55 A. 

23.6. Spynos atrakinimas mechaniškai, su Užsakovo naudojamais vieningos rakinimo sistemos 

raktais nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties.  

23.7. Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos Valdymo pultuose veikimo 

tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked).  

23.8. Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - 

nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked). 

23.9. Montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir lanksčiu kabelio šarvu. 

24. Elektromechaninių spynų korpusai turi būti aprūpinti šiomis indikacinėmis funkcijomis:  

24.1. spynos rakinimo liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija; 

24.2. rankenos nuspaudimo indikacija. 

25. Konkretus spynos tipas, furnitūra turi būti parenkami priklausomai nuo durų tipo, durų 

konstrukcijos. Taip pat projektinių reikalavimų evakuaciniams ir gaisriniams reikalavimams. 

26. Lauko vartelių spynos montuojamos su nulenkiamomis rankenomis ir dvipusiu cilindru. 

27. Valdymo pulto lauko įėjimo durų spynos montuojamos su vienpusiu cilindru ir suktuku iš 

vidaus bei antipanik horizontaliu strypu. 

28. Rankenų atsparumas korozijai  - ne žemesnė kaip 3 klasė pagal LST EN 1906 standartą. 

29. Ant vartelių ir durų turi būti automatinis pritraukėjas. 

Vaizdo stebėjimo sistema 

30. 2 saugos lygio objektuose turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, kurios būtų centrinio 

biuro sistemų plėtiniai.  

31. Objektuose įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos susietos su apsaugos sistemomis ir 

automatiškai reaguoja į šių sistemų suveikimus. 

32. Objektų teritorijos perimetro ir jo prieigų apsaugai naudojamos vaizdo kameros su turinio 

analitika. 

33. Kamerų skaičius turi būti suprojektuotas ir įrengtas toks, kuris užtikrintų visos teritorijos 

perimetro apsaugą, išvengiant „aklųjų“ zonų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, 

kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. 

34. Perimetro apsaugai naudojamų vaizdo kamerų skaičius turi užtikrinti visos teritorijos 

perimetro stebėseną, išvengiant “aklųjų” zonų. Kameros turi būti montuojamos taip, kad būtų 

užtikrinama maksimali apžvalga, vadovaujantis kamerų gamintojo rekomendacijomis. 

35. Teritorijos perimetrui skirtų vaizdo kamerų optinius ir maitinimo kabelius, reikia suprojektuoti 

žiediniu principu. 

36. Reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

37. Minimalus atstumas tarp perimetro vaizdo kamerų turi būti ne didesnis kaip 50 m. 
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38. sugedus ar neveikiant vienai perimetro vaizdo kamerai ir toliau turi būti užtikrinamas viso 

teritorijos perimetro stebėjimas. 

39. Kamerų montavimo vieta galima ant apšvietimo stulpo arba kitų teritorijoje esančių 

konstrukcijų. Jei nėra galimybės panaudoti esamos infrastruktūros turi būti suprojektuotos ir įrengtos 

ažūrinės atramos. Konkreti montavimo vieta derinama su Užsakovo atstovais. 

40. Kameros turi būti sumontuotos taip, kad kameras būtų galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti 

fiziškai prie jų prieinant ar pakilus bokšteliu, be įtampos atjungimo objekte. 

41. Objekto patalpose ir teritorijoje naudojamos valdomos ir stacionarios IP technologijos 

kameros. 

42. Objekto teritorijos apžvalgai teritorijos kampuose įrengiamos ne mažiau kaip keturios 

valdomos vaizdo kameros kurios būtų pakabintos į ne žemesnį kaip 4 m.  

43. Valdomos kameros reaguoja į teritorijos perimetro kamerų signalus ir automatiškai atsisuka 

į pažeidimo vietą.  

44. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

45. Reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

46. Įvažiavimo vartų, vartelių ir valdymo pultų prieigoms stebėti įrengiamos fiksuoto židinio 

nuotolio vaizdo kameros, skirtos asmenų ir automobilių identifikavimui. 

47. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos vidinės fiksuotos kameros. Projektuojamos 

kameros taip, kad būtų matomos visos eilės tarp spintų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis 

parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. 

48. Vaizdo stebėjimo sistemos maitinimas objekte rezervuojamas nepertraukiamo maitinimo 

šaltiniais, užtikrinančiais sistemos veikimą ne trumpiau kaip 4 valandoms pagrindinės įtampos dingimo 

atveju. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

49. Visos vaizdo kameros, jungiamos į Užsakovo telekomunikacinį tinklą naudojant šviesolaidinį 

kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. 

50. Reikalavimai optiniam keitikliu pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams II tipas). 

Apsaugos signalizacijos sistema 

51. Reikalavimai apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

52. Apsauginė signalizacijos centralė, maitinimo šaltinis, akumuliatoriai turi būti  to paties 

gamintojo ir montuojami gamintojo dėžėje. 

53. Apsauginė signalizacijos centralė turi būti suprojektuota ir įdiegta apsaugos sistemų spintoje 

54. Vartų ir vartelių kontrolei montuojami magnetiniai kontaktai, kurie programuojami 24/7 

aliarmo rėžimu. 

55. Teritorijos pirmo ruožo (tvoros) ir antro ruožo apsauga realizuojama naudojant vaizdo 

stebėjimo sistemos vaizdo turinio analizę, kuri aptikusi pažeidėją signalus perduoda į apsaugos 

sistemą. 

56. Pastatų pirmo ruožo (durų, langų, liukų, kabelinio rūsio durys) apsaugai montuojami 

magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio davikliai. 

57. Patalpų antro ruožo (patalpų tūrio) apsaugai montuojami judesio detektoriai su apsauga nuo 

uždengimo. 

58. Visos sistemos komutacinės dėžės turi būti apsaugotos antisabotažiniais jutikliais. 

59. Apsaugos spinta turi būti apsaugota magnetiniais kontaktais ir pajungtais į apsaugos 

signalizacijos centralę.  

http://www.litgrid.eu/
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60. Kiekvienas iš jutiklių (magnetiniai kontaktai, judesio davikliai, stiklo dūžio davikliai ir pnš.) 

jungiamas į atskirą spindulį ir atskiru laidu. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% spindulių atsarga. 

61. Apsaugos sistemų akumuliatoriai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų 

autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 min. 

aliarmo režime. 

Gaisro aptikimo sistema 

62. Gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 54 

serijos standartais.  

63. Atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui. 

64. Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi būti 

jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės 

65. Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos ir 

DVS sistemas. 

66. Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

Vieninga rakinimo sistema 

67. Objekte turi būti įdiegtos pakabinamos spynos ir įleidžiami cilindrai, pagal Litgrid AB 

naudojamą serijinio rakinimo sistemą. Pakabinamos spynos turi būti suprojektuotos ant visų vartų, 

vartelių, kabelinio rūsio durų, ar kitų įrenginių durų. Konkrečios vietos derinamos techninio darbo 

projekto metu. Įleidžiami cilindrai turi būti suprojektuoti ir įrengti visose objekte esančiose duryse. 

Sistemoje naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. 

68. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos programuojami 

elektroniniai raktai. 

69. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant užsakovo 

atstovui. 

70. Reikalavimai cilindrams pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

71. Reikalavimai pakabinamoms spynoms pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

į turinį 

IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJO DALIAI 

17 Skyrius. Bendrieji reikalavimai 

1. Projektinių pasiūlymų ar techninio darbo projekto dalis, apimanti pagrindinę informaciją apie 

darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių PSO/Pareiškėjo nuosavybės riboje 

atjungimus, turi būti suderinta su PSO. 

2. Naujos 110 kV EPL atšakos nuo Pareiškėjo TP iki esamos TP trasa turi būti numatoma atskiru 

koridoriumi nuo esamos PT infrastruktūros (dvigrandžių ruožų įrengimas su esamomis PSO linijomis, 

oro persikirtimai ir pan. neleidžiami). 

3. Pareiškėjo dalies įrenginių statybai, montavimui ir derinimui veikiančių PT dalies įrenginių 

atjungimai negalimi. 

4. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 

kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį prieš 
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20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui 

excel formate. Grafiką tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jų įgalioti asmenys prieš 20 kalendorinių 

dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

5. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką 

derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

6. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 

darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba nutraukiamas 

ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

7. Aplinkos temperatūrai nukritus žiemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 

darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams; 

8. PSO rangovams vykdant darbus PSO OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

8.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 

8.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 

8.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO). 

9. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 

9.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 

9.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 

9.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai. 

10. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB atstovams. Įjungimo programą 

rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina Rangovas. 

11. Projektuojant 110 kV įtampos kabelinę liniją techniniame darbo projekte rangovui numatyti 

prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų 

dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos 

vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų 

protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, 

ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Z0 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų 

nurodytų vienetų tikslumu. 

12. Pareiškėjo XX/110 kV TP galios transformatoriaus 110 kV apvijos neutralę projektuoti darbui 

su nežeminta neutrale. 

į turinį 

18 Skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

1. Įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius relines apsaugos įrenginius bei reikalingą automatiką. 

2. Suprojektuoti ir įrengti Galios transformatoriaus prijunginio RAA grandinių jungtį su perdavimo 

tinklo dalies RAA įrenginiais per atvirojoje skirstykloje įrengiamą naują gnybtų atskyrimo spintą (GAS).   

3. Suprojektuoti ir įrengti visas reikalingas galios transformatoriaus 110 kV jungtuvo išjungimo 

nuo galios transformatorius relinių apsaugų, automatikos (AKĮ su SK) ir saugos blokuočių  grandines. 

4. Galios transformatoriaus 110 kV jungtuvo išjungimo komandos nuo transformatoriaus RAA  

turi būti paduotos tiesiogiai į abi jungtuvo išjungimo rites (ne per valdiklius).  

5. Suprojektuoti ir įrengti reikiamą kiekį galinių relių kontaktų informacijos padavimui į 110 kV 

pusės jungtuvo valdiklį apie galios transformatoriaus RAA (apibendrintas signalas) poveikį, jungtuvo 

rezervavimo įrenginio (JRĮ)  paleidimui ir automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) draudimo komandos 

suformavimui. 
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6. Suprojektuoti ir įrengti gamintojo galios transformatoriaus prijunginio žemos ir aukštos 

įtampos pusių skyriklių ir įžemiklių saugos blokuočių dalį. 

7. Suprojektuoti ir įrengti gamintojo galios transformatoriaus žemos įtampos pusės jungtuvo 

išjungimo grandines nuo perdavimo tinklo apsaugų. 

8. Gamintojo galios transformatoriaus pagrindines apsaugas jungti nuo Litgrid AB srovės 

transformatoriaus antrinių grandinių. 

9. Gamintojo galios transformatoriaus rezervines apsaugas jungti prie 110 kV galios 

transformatoriaus įvaduose įmontuotų srovės transformatorių antrinių grandinių. 

10. įrengti elektrinės dalijimo automatika pažemėjus (paaukštėjus) 110 kV įtampai arba dažniui 

elektros perdavimo tinkle, kad būtų išvengta elektrinių darbo į išjungtą liniją. Elektrinės atjungiamos 

žemoje galios transformatoriaus pusėje. 

11. Suprojektuoti ir Įrengti išdalijimo automatiką, kuri esant ilgalaikiam nepilnafaziui 110 kV 

įtampos tinklo režimui, išjungtų XX/110 kV TP galios transformatoriaus 110 kV įvadinį jungtuvą. 

12. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su PSO 

įgaliotais darbuotojais 

13. Atlikti RAA kompleksinius bandymus tarp PT ir pareiškėjo TP. 

14. XX/110 kV TP galios transformatoriaus 110 kV pusėje neutralė nežeminama. 

į turinį 

19 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

1. EEKĮ suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos (telesignalų) mainus su PSO DVS: 

1.1. EEKĮ 110 arba 330 kV dalies telesignalai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

EEKĮ 110 arba 330 kV dalies įrenginių signalizacija: 

1. Visų komutacinių aparatų ir įžemiklių būsenų signalai. 

2. 

Galios transformatoriaus apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamos ar 

operatyviai valdomos įrangos atjungimą. Nuo galios transformatoriaus apsaugų (pagrindinių 

ir rezervinių) poveikių sudaromas vienas apibendrintas signalas. 

3. 
EEKĮ įrenginių apsaugų, veikiančių į perdavimo tinklo (110-330 kV) įrenginių išjungimus, 

apibendrinti signalai. 

4. Dalinimo automatikos suveikimo (DA) ir atsistatymo (DAKĮ) signalai. 

5. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija. 

6. 

Pagal skyriaus „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiškėjo daliai“ 

reikalavimus įvertinti poreikį dėl papildomų signalų įtraukimo perdavimui į PSO DVS, ir esant 

tokiam poreikiui suprojektuoti naujai įtraukiamų signalų perdavimą į PSO DVS. 

EEKĮ 110 arba 330 kV dalies įrenginių matavimai: 

7. EEKĮ 110 kV galios transformatoriaus prijunginys: 

7.1.      Aktyvioji galia P [MW]; 

7.2.      Reaktyvioji galia Q [MVar]; 

7.3.      Srovė I [A]. 

8. Lauko temperatūra t [°C]. 

Bendros pastabos: 

9. 

Matavimai turi būti perduodami visiems 110 kV prijunginiams, užtikrinant nurodytą paklaidą 

t. y.  1 %. Lauko temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą   2,5 

%.  

10. Transformatoriaus 110 kV įvadų P, Q, U, I matavimai turi būti perduodami iš momentinio 
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Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

duomenų valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių. 

EEKĮ 110 arba 330 kV dalies įrenginių valdymas: 

11. Valdymas nenumatomas. 

1.2. EEKĮ technologinės dalies signalai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

EEKĮ technologinės dalies įrenginių signalai: 

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. EEKĮ pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungtas/Įjungtas]. 

2. 
EEKĮ aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 

[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EEKĮ generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 

4. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

5. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

6. EEKĮ EPC funkcija (avarinis galios valdymas) [Išjungta/Įjungta]. 

EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

7. EEKĮ U (110 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U]. 

8. 
EEKĮ atsijungimo, prijungimo taške paaukštėjus įtampai aukščiau leistinos ribos, poveikis 

[Norma/Suveikė]. 

9. EEKĮ dalinimo automatikos suveikimo (DA) ir atsistatymo (DAKĮ) signalai [Norma/Suveikė].  

10. EEKĮ sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

11. EEKĮ P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

1.3. EEKĮ technologinės dalies telematavimai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

EEKĮ technologinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EEKĮ galima įkrovimo galia PGALIMA_ĮKROVIMO [MW] (skaičiuojama EEKĮ valdiklyje). 

2. EEKĮ galima iškrovimo galia PGALIMA_IŠKROVIMO [MW] (skaičiuojama EEKĮ valdiklyje). 

3. EEKĮ veikiančių modulių (blokų) skaičius [vnt.].  

4. 
EEKĮ generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas 

pagal kurį vykdomas ribojimas). 

5. 
EEKĮ generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas matavimas 

pagal kurį vykdomas ribojimas). 

6. EEKĮ perdavimo tinklo įtampa U(110) [kV]. 

7. EEKĮ (DC) esama talpa [MWh]. 

8. EEKĮ (DC) esama talpa [%]. 

9. EEKĮ nustatytas aktyviosios galios P reguliavimo greitis [MW/min].  

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EEKĮ nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [MW]. 

11. EEKĮ nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

12. 
EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 

[mHz]. 

13. EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 

14. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta slenkstinio 

dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

15. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

16. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 

koeficiento K reikšmė [%].  

17. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 

koeficiento K reikšmė [%].  

EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

reaktyvinė galia Q [MVar]. 

19. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

įtampa U [kV]. 

20. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 

statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EEKĮ modulių (blokų) prijunginių matavimai nuo MDV 

22. 

Pateikti technologinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EEKĮ jėgainės, 

matavimus nuo MDV. Pastaba: EEKĮ technologinės dalies skirstyklos viename linijos 

prijunginyje negali būti prijungiamos skirtingų rūšių jėgainės t.y. viename prijunginyje gali 

būti prijungiama tik saulės arba tik vėjo arba tik EEKĮ rūšies jėgainės. 

Bendros pastabos: 

23. 

EEKĮ technologinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami užtikrinant 

paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Technologinės dalies skirstyklos linijų matavimai MDV turi 

būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

1.4. EEKĮ technologinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 

EEKĮ technologinės dalies įrenginių diskretinio valdymo komandos: 

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EEKĮ pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungti/Įjungti]. 

2. EEKĮ aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. 

3. 

EEKĮ generacijos ribojimas nuo instaliuotos/leistinosios galios [Išjungti/Įjungti]. Jei 

reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir 

išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 

5. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti].  

6. EEKĮ EPC funkcija (avarinis galios valdymas) [Išjungti/Įjungti]. 

EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

7. 
EEKĮ įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti 

U]. 

8. EEKĮ sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 

9. EEKĮ P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EEKĮ technologinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 

10. EEKĮ generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

11. EEKĮ nustatytas P rezervas pirminiam reguliavimui [MW]. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 

12. 

EEKĮ aktyviosios galios P ribojimo nuo leistinosios galios nustatymas [%]. Diapazonas 

nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

Pastabos. Kai EEKĮ instaliuota galia yra mažesnė nei leistinoji galia, aktyviosios galios P 

ribojimas taikomas nuo instaliuotos galios [%]. Diapazonas nuo 0% iki 100% (100% - 

ribojimų nėra). 

Ribojimo nustatymas taikomas diapazone nuo 0% iki 100% (100% - instaliuota/leistinoji 

generuoti galia) nepriklausomai nuo veikiančių kaupimo įrenginių skaičiaus. 

13. 
EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 

nustatymas [mHz]. 

14. EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

15. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 

delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

16. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 

delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

17. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento 

K reikšmės nustatymas [%].  

18. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 

reikšmės nustatymas [%].  

EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

19. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 

galios Q reikšmės [MVar]. 

20. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 

reikšmės nustatymas [kV]. 

21. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 

koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

22. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 

zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

2. Atliekant EEKĮ parko technologinės dalies įrenginių valdiklio(-ių) pačią pirminę konfigūraciją 

(rengiant EEKĮ darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga diskretinio ir analoginio tipo 

valdymo komandoms nustatyti pradines reikšmes pagal nutylėjimą sekančiai: 

Parametras Reikšmė 

Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį. Išjungtas 

Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. Išjungtas 

Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui režimo būsena.  Išjungtas 

Įtampos reguliavimo režimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q 

Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 

EEKĮ instaliuotos galios) [MW/min]. 
0,1Pn/min 

Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [MW].  0 MW 

Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%].  100% 

EEKĮ aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas ∆f [mHz]. 200 mHz 

Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4% 
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Parametras Reikšmė 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

reaktyvinė galia Q [MVar]. 
0 MVar 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

įtampa U [kV]. 

118 kV  

(arba 354 kV) 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 

statizmo koeficientas Ku [%]. 
4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

nejautrumo zona delta(U) [kV]. 
5%*(Un) 

3. Siekiant išvengti klaidingų reguliavimų, persikrovus (konfigūracijos keitimas, maitinimo 

dingimas ir pan.) EEKĮ valdikliui, EEKĮ valdiklis po perkrovimo turi automatiškai nusistatyti parametrų 

reikšmes pagal prieš tai buvusias nustatytas (įvestas) parametrų reikšmes. Nesant techninių 

galimybių sukonfigūruoti EEKĮ valdiklį taip, kad po persikrovimo (konfigūracijos keitimas, maitinimo 

dingimas ir pan.) nusistatytų prieš tai buvusios reikšmės, turi būti išlaikomas reikalavimas, kad 

automatiškai nusistatytų pradinės reikšmės pagal nutylėjimą. 

4. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 

PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

į turinį 

20 Skyrius. Reikalavimai EEKĮ valdymui 

1. Bendrieji reikalavimai 

1.1. Vadovaujantis 2025 m. gegužės 30 dienos (arba vėlesnės galiojančios versijos) Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-819 „Dėl Litgrid AB pasinaudojimo elektros 

perdavimo tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo“ 13 priedu „Elektros energijos įrenginių valdymo 

reikalavimai“ PSO vadovaujasi Reglamento nustatytais reikalavimais D tipo elektrinei bei jos 

parametrais patvirtintais iki momento, kuomet elektros energijos gamybos objekto savininkas yra 

sudaręs galutinį ir saistantį susitarimą pirkti EEKĮ. 

1.2. 20 skyriuje aprašyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taškui. 

2. Informacija pateikiama prieš laikino naudojimo leidimo gavimą (Angl. ION) 

2.1. Pateikti projektuojamos aukštinamojo galios transformatoriaus ir elektrinės ekvivalentinius 

elektrinius parametrus, reikalingus atlikti trumpųjų jungimų skaičiavimus perdavimo tinkle, 

2.2. Pateikti pradinį matematinį modelį, kuris turės būti validuotas pagal natūrinių bandymų 

rezultatus. Pateikti pradinį matematinį modelį vadovaujantis 16 poskyryje aprašytais reikalavimais. 

2.3. Atlikti teleinformacijos signalų testavimą tarp PSO DVS ir vystomos elektrinės. 

2.4. Užpildyti natūrinių bandymų programą, kuri skelbiama PSO tinklapyje 

https://www.litgrid.eu/index.php/aei-centras/vystytojams/kaupimo-irenginiu-vystytojams/32335 ir ją 

suderinti su Operatoriumi. 

2.5. Užpildyti techninių žinių lenteles apie prijungiamą elektrinę 1 priede.  

3. Reikalavimai taikomi dažnio stabilumo užtikrinimui: 

3.1. EEKĮ turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose dažnio diapazonuose ir laiko 

intervaluose parametrus matuojant prijungimo taške. 

Lentelė Nr. 1 

Elektros energetikos sistemos 
dažnis, Hz 

Mažiausias laikas, kurį EEKĮ turi dirbti 

Nuo 47,5 iki 49,0  Ne mažiau kaip 30 minučių 

https://www.litgrid.eu/index.php/aei-centras/vystytojams/kaupimo-irenginiu-vystytojams/32335
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Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 51,0 iki 51,5 Ne mažiau kaip 30 minučių 

3.2. EEKĮ turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol dažnio kitimo sparta neviršija 2,5 Hz/s nustatant 

pagal 500 ms vidurkį. 

3.3. Faktinio valdymo komandos įvykdymo paklaida turi būti ne didesnė kaip: ±5% nuo 

nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip ±3% nuo vardinės galios, priklausomai nuo to, kuris duoda 

didesnę leistiną ribą. Integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai ne 

didesni kaip 10 % Pn. 

3.4. EEKĮ turi gebėti išlaikyti pastovią atiduodamąją/suvartojamą galią, atitinkančią tikslinę 

aktyviosios galios vertę. Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui pateikiamas Error! 

Reference source not found.. 

 
Pav. Nr. 1 Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui 

4. Reikalavimai taikomi Jautrumo dažniui režimui (JD) 

4.1. Parametrai keičiami iš PSO valdymo sistemos.  

4.2. Mažiausia dažnio valdymo nejautra ±10 mHz. 

4.3. Nejautrumo dažnio pokyčiui sritį turi būti galima reguliuoti intervale nuo 0 iki ±500 mHz su 

10 mHz diskretiškumu. Dažnio valdymo statizmą turi būti galima keisti 1 % diskretiškumu, ribose nuo 

2 % iki 12 %. 

4.4. Aktyvios galios atsako į dažnio pokytį parametrai pateikiami Error! Reference source not 

found. 
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Pav. Nr. 2 Aktyvios galios atsako į dažnio pokytį parametrai 

4.5. Šuoliškojo dažnio pokyčio atveju elektrinė turi gebėti užtikrinti visą aktyviosios galios atsaką 

į dažnio pokytį, atitinkantį ištisinę liniją arba ją viršijantį, pateikiamą Error! Reference source not 

found. Pradinis aktyviosios galios atsako į dažnio pokytį aktyvinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip 

per 0,5 s (t1), pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpą neilgesnį nei 30 s (t2). 

4.6. Elektrinė turi gebėti užtikrinti aktyviosios galios intervalo ir didžiausio pajėgumo santykį 10 

% bei jį išlaikyti 30 minučių laikotarpyje. 

 

Pav. Nr. 3 Gebėjimas užtikrinti aktyviosios galios atsaką į dažnio pokytį 

 
4.7. Jautrumo dažniui (JD) ir riboto jautrumo nepakankamam/pertekliniam dažniui (RJPD, 

RJND) režimai turi gebėti veikti atskirai ir kartu vadovaujantis Pav. Nr. 4. 
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Pav. Nr. 4 Jautrumo dažniui (JD) ir riboto jautrumo nepakankamam/pertekliniam dažniui (RJND/RJPD) režimų 
funkcionavimas 

Paaiškinimas: 

4.7.1. grafiko taškuose D-E pavaizduota dažnio nejautra –10 mHz. Taškuose D-E aktyviosios 

galios atsakas į dažnio pokyčius, nėra formuojamas jeigu neviršijama nustatyta dažnio nejautra; 

4.7.2. grafiko taškuose D-C ir E-F atitinkamai pavaizduotas dažnio pažemėjimas ir 

paaukštėjimas, kai dažnio nuokrypis viršija ±10 mHz, todėl automatiškai įjungiamas jautrumo dažniui 

režimas: t.y. suformuojamas aktyviosios galios atsakas su nustatytu statizmu 4%. (arba kita nustatyta 

reikšmė). Jautrumo dažniui režimas turi veikti D-B ir E-G taškuose (kai nuokrypis viršijamas 10 mHz); 

4.7.3. dažnio nuokrypiui viršijus ±200 mHz jautrumo dažniui režimas turi būti 

įšaldytas/sustabdytas ir įsijungti riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo 

pertekliniam dažniui režimas; 

4.7.4. grafiko taškuose B-A ir G-H atitinkamai pavaizduotas dažnio pažemėjimas ir 

paaukštėjimas, kai dažnio nuokrypis viršija ±200 mHz, todėl automatiškai įjungiamas riboto jautrumo 

nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo pertekliniam dažniui režimas: t.y. suformuojamas 

aktyviosios galios atsakas su nustatytu statizmu 5 % (arba kita nustatyta reikšmė).  

5. Reikalavimai taikomi dažnio valdymo režimui (Elektros energijos kaupimo įrenginiams) 

5.1. EEKĮ nepriklausomai nuo naudojimo ar generavimo rėžimo turi turėti galimybę veikti dažnio 

valdymo režimu. 

5.2. Galios aktyvavimo greitis turi būti pasirenkamas dydis šiose ribose nuo 10% x Pmax/1sek. 

iki 100% x Pmax/1sek.  

5.3. Faktinio valdymo komandos įvykdymo nuokrypis turi būti ne didesnis kaip: ±5% nuo 

nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip ±3% nuo įrengtosios galios (Pmax), priklausomai nuo to, kuris 

duoda didesnę priklausomai leistiną ribą. 

5.4. Integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne didesnis kaip 1% (Pmax). Perreguliavimai ne didesni 

kaip 10 % (Pmax). 

5.5. Dažnio nejautra ne didesnė nei 10 mHz. 

5.6. Aktyvavimo pradžia turi būti ne vėliau kaip po 0,5 s. 

5.7. Turi būti įmanoma nustatyti aktyviosios galios reguliavimo diapazoną, kuriame EEKĮ 
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generuojamą arba suvartojamą aktyviąją galią galima reguliuoti kaip dažnio funkciją. 

5.8. Dažniui reguliuoti skirtinas galios diapazonas turi būti keičiamas visame EEKĮ įrengtąją galią 

(0‒100 %) × Pmax). 

5.9. Turi būti įmanoma nustatyti galios reguliavimo asimetrinį diapazoną (t.y atskira aktyviosios 

galios riba galios padidinimui ir atskira aktyviosios galios riba galios sumažinimui). 

5.10. Galios reguliavimo intervalą turi būti įmanoma nustatyti atskirai generavimo ir naudojimo 

rėžimams, t.y. turi būti įmanoma nustatyti asimetrinį intervalą. 

5.11. EEKĮ privalo gebėti sklandžiai persijungti iš naudojimo į generavimo režimą ir atvirkščiai 

bei tolygiai vykdyti aktyviosios galios reguliavimą pagal nustatytus parametrus. Reguliavimo 

reikalavimas pateikiamas Pav. Nr.  

 
Pav. Nr. 5 Aktyvios galios reguliavimo reikalavimas EEKĮ 

6. Reikalavimai taikomi riboto jautrumo pertekliniam ir nepakankamam dažniui režimams 

(Elektros energijos kaupimo įrenginiams): 

6.1. Riboto jautrumo perteklinio dažnio režimas (RJPD): 

6.1.1. dažniui viršijus 50,2 Hz, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis generavimo režime 

privalo tiesiškai sumažinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą ir perėjus į naudojimo režimą tiesiškai 

didinti suvartojimą iki maksimalios naudojimo galios kaip pavaizduota Pav. Nr. ; 

6.1.2. dažniui viršijus 50,2 Hz, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis naudojimo režime 

privalo tiesiškai padidinti aktyviosios galios suvartojimą iki maksimalios naudojimo galios kaip 

pavaizduota Pav. Nr. ; 

6.1.3. elektros energijos kaupimo įrenginys turi sklandžiai (be pakopų) persijungti iš vieno režimo 

į kitą; 

6.1.4. riboto jautrumo perteklinio dažnio režime turėtų būti galima keisti statizmą nuo 0,2% iki 

5%. (Jeigu nenurodoma kitaip nustatoma statizmo vertė lygi 5 proc.); 

6.1.5. sistemos dažniui viršijus 50,2 Hz ribą atsakas į dažnio pokytį privalo būti aktyvuojamas 

kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei 0,5 sekundes. Galios reguliavimo greitis maksimalus galimas, 

pagal EEKĮ technines charakteristikas; 

6.1.6. kai Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis naudojimo režime pasiekia maksimalią 

naudojimo galią, jis privalo tęsti savo veiklą tuo lygmeniu, kol EEKĮ yra pilnai įkraunamas; 

6.1.7. elektros energijos kaupimo įrenginys privalo būti pajėgus veikti stabiliai RJPD režimo 

metu. Esant aktyvuotam RJPD režimui, jo nuostata bus didesnio prioriteto už aktyviosios galios 

nuostatas; 

6.1.8. riboto jautrumo perteklinio dažnio režimas privalo visados būti aktyvuotas. 
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Pav. Nr. 6 Riboto jautrumo perteklinio dažnio režimas 

6.2. Riboto jautrumo nepakankamo dažnio režimas (RJND): 

6.2.1. dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis 

generavimo režime privalo tiesiškai padidinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą iki maksimalios 

generavimo galios kaip pavaizduota Pav. Nr. ; 

6.2.2. dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis 

naudojimo režime privalo tiesiškai sumažinti aktyviosios galios suvartojimą iš tinklo ir perėjus į 

generavimo režimą tiesiškai padidinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą iki maksimalios generavimo 

galios kaip pavaizduota Pav. Nr. ; 

6.2.3. kai Elektros energijos kaupimo įrenginys pasiekia ribą, kuomet aktyvioji galia nėra 

vartojama iš Perdavimo tinklo, EEKĮ turi vykdyti vartojimo ribojimą kol dažnis atsikurs iki 49,8 Hz ribos; 

6.2.4. riboto jautrumo nepakankamam dažnio režime turėtų būti galima keisti statizmo reikšmę 

nuo 0,2% iki 5% diapazone. (Jeigu nenurodoma kitaip nustatoma statizmo vertė lygi 5 proc.); 

6.2.5. sistemos dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, atsakas į dažnio pokytį privalo būti 

pradedamas aktyvuoti kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei 0,5 sekundės. Galios reguliavimo 

greitis maksimalus galimas, pagal EEKĮ technines charakteristikas. 

6.2.6. EEKĮ privalo būti pajėgus veikti stabiliai RJND režimo metu. Esant aktyvuotam RJND 

režimui, jo nuostata turi būti didesnio prioriteto už aktyviosios galios nuostatas; 

6.2.7. Riboto jautrumo nepakankamo dažnio režimas privalo visados būti aktyvuotas. 



62 

 
 

 

Pav. Nr. 7 Riboto jautrumo nepakankamo dažnio režimas 

 
7. Reikalavimai taikomi automatiniam generacijos valdymui 

7.1. Elektrinėje turi būti įrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas 

(didinimas arba mažinimas) prijungimo taške gavus valdymo komandą iš PSO dispečerinio valdymo 

sistemos (automatinis generacijos valdymas). 

7.2. Automatinio generacijos valdymo ir jautrumo dažnio funkcijos turi būti įdiegtos taip, kad 

galėtų veikti kartu kaip tai pavaizduota Error! Reference source not found.. 

 

 
Pav. Nr. 8 Riboto jautrumo nepakankamo dažnio režimas 

paaiškinimas 

 
JD režimu grafiko taške 1 - 4 vaizduojama gautos AGV valdymo komandos delta P -10% Pmax 
nuostata.  
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Ties 2 tašku įvyksta dažnio padidėjimas (delta f +50 mHz), todėl dažnio valdymo funkcija pradeda 
formuoti aktyviosios galios atsaką.  
 
Grafiko taške 5 - 8 vaizduojama gautos AGV valdymo komandos delta P +10% Pmax nuostata.  
Ties 6 tašku įvyksta dažnio padidėjimas (delta f +50 mHz), todėl dažnio valdymo funkcija pradeda 
formuoti aktyviosios galios atsaką.  
Bendras atsakas yra abiejų funkcijos poveikio suma kaip pavaizduota 2 - 3 ir 6 - 7 grafiko taškuose. 
 

 
Pav. Nr. 9 Riboto jautrumo nepakankamo dažnio režimas 

 

RJPD ir RJND režimuose grafiko taške 1 - 4 vaizduojama gautos AGV valdymo komandos delta P -
10% Pmax nuostata.  
Ties 2 tašku įvyksta dažnio padidėjimas (delta f +300 mHz), todėl dažnio valdymo funkcija pradeda 
formuoti aktyviosios galios atsaką.  
 
Grafiko taške 5 - 8 vaizduojama gautos AGV valdymo komandos delta P +10% Pmax nuostata.  
Ties 6 tašku įvyksta dažnio padidėjimas (delta f +300 mHz), todėl dažnio valdymo funkcija pradeda 
formuoti aktyviosios galios atsaką.  
 
Taškuose  2 - 3 valdymo komandų kryptys sutampa todėl bendras atsakas yra abiejų funkcijų poveikio 
suma.  
Taškuose 6-7 valdymo komandų kryptys priešingos, šiuo atveju prioritetas skiriamas RJPD ir RJND 
dažnio atsakui, o AGV atsakas suspenduojamas kaip pavaizduota 6 - 7 grafiko taškuose. 

8. Dirbtinės inercijos reikalavimai elektros energijos kaupimo įrenginiams (Toliau tekste – EEKĮ): 

8.1. EEKĮ turi būti įrengta dirbtinės inercijos funkcija, kuri padidintų/sumažintų 

sugeneruotą/suvartotą galią, priklausomai nuo dažnio pokyčio kitimo greičio (df/dt), matuojamo 

prisijungimo taške. 

8.2. Dirbtinės inercijos atsakas turi būti proporcingas dažnio kitimo greičiui. Turi būti galima 

nustatyti ir keisti reguliavimo neveikimo zoną ir aktyviosios galios pakyčio atsaką esant teigiamam 

+(df/dt) ir neigiamam -(df/dt) dažnio kitimo greičiui. 

8.3.  Detalus dirbtinės inercijos veikimo algoritmas ir parametrai turi būti suderinti su PSO. PSO 

pareikalavus EEKĮ savininkas turi turėti galimybę keisti dirbtinės inercijos funkcijos valdymo 

parametrus. 

8.4. Dirbtinė inercija turi būti visiškai aktyvuojama per 200 ms. 
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8.5. Turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš PSO valdymo sistemos: 

8.6.  Įjungti/išjungti dirbtinės inercijos funkciją; 

8.7.  Nustatyti aktyviosios galios ribas, dirbtinės inercijos funkcijos veikimui. 

8.8. Gavus išorinę valdymo komandą iš PSO įrenginių, dirbtinės energijos funkcija turi būti 

aktyvuota, jeigu prieš tai ji buvo išjungta. Tokiu atveju dirbtinės inercijos funkcija veikia pagal 

nustatytus parametrus. 

9. Reikalavimai įtampos stabilumo užtikrinimui 

9.1. EEKĮ išorinės trikties metu turi apriboti į tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį generuoti 

didžiausią galimą reaktyviąją galią. 

9.2. EEKĮ turi gebėti tiekti greitąją trikties srovę prijungimo taške trikties atveju. Elektrinė turi 

tiekti reaktyviąją srovę, todėl reaktyviosios galios tiekimas turi būti pradėtas po 30 ms – 50 ms ir 

tiekiama simetrinė arba nesimetrinė (vienos ar dviejų fazių, priklausomai nuo trikdžio) reaktyvioji galia. 

Jos turi būti pateikta 50 % per pirmąsias 30 ms – 60 ms, o per likusį laiką – 100 % kol nebus pašalintas 

trumpasis jungimas ir prijungimo taško įtampa atkurta iki 0,85 (110kV) arba 0,88 (330kV) jos vardinės 

reikšmės. 

9.3. EEKĮ simetrinės ir nesimetrinės trikties metu sumažėjus įtampai prijungimo taške neturi būti 

atjungiamas relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuo tinklo. Grafikas, rodantis įtampos lygius ir 

atjungimo laikus, kuriems esant elektros jėgainių parko neturi atsijungti/būti atjungiamos nuo elektros 

perdavimo tinklo, pavaizduotas Pav. Nr. 

 
Pav. Nr. 4 Elektrinės atsparumo triktims parametria 

9.4. EEKĮ turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytą minimalų laiko periodą, 

esant nurodytiems įtampos svyravimams: 

9.4.1. Įtampa prijungimo taške 110 kV: 

Įtampa prijungimo taške, santykiniais 
vienetais (vardinę įtampą laikant 110 kV) 

Mažiausias laikas, kurį EEKĮ negali 
būti atjungiama nuo tinklo 

Nuo 0,85 iki 0,90 30 minučių 

Nuo 0,90 iki 1,118 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 1,118 iki 1,15 20 minučių 

9.4.2. Įtampa prijungimo taške 330 kV: 

Įtampa prijungimo taške, santykiniais 
vienetais (vardinę įtampą laikant 330 kV) 

Mažiausias laikas, kurį EEKĮ negali 
būti atjungiama nuo tinklo 

Nuo 0,88 iki 0,90 20 minučių 
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Nuo 0,90 iki 1,097 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 1,097 iki 1,15 20 minučių 

10. Reikalavimai reaktyviosios galios ir įtampos valdymui: 

10.1. EEKĮ turi būti įrengtos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo funkcijos, sudarančios 

galimybę valdyti reaktyviąją galią bei įtampą, aktyvinant komandas televaldymu iš PSO DVS; 

10.2. reaktyvioji galia, kuria elektrinė keičiasi su tinklu prijungimo taške, turi būti apribota 

vertėmis pagal nustatytą: 

10.2.1. P–Q/Pmax profilį (EEKĮ įrenginiams): 

 
Pav. Nr. 11 P-Q/Pmax profilis EEKĮ įrenginiams 

10.2.2. U–Q/Pmax profilį: 

 
Pav. Nr. 12 U-Q/Pmax profilis 

10.3. prijungimo prie tinklo taške turi būti užtikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 0 MVar 

kai aktyvioji galia yra 0 MW. Leidžiama iki 5 % suvartojimo iš perdavimo tinklo tolerancija nuo 

maksimalios Q/Pmax vertės. Reaktyvios galios generavimas į tinklą, kai aktyvioji galia yra 0 MW 
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neleidžiamas; 

10.4. tuo atveju jeigu prijungus įrenginius prijungimo prie tinklo taške nustatoma, kad 

reikalavimas dėl reaktyvios galios mainų su tinklu 0 MVar užtikrinimo, kai aktyvioji galia yra 0 MW nėra 

įgyvendinamas, reaktyvios galios kompensavimo sąlygos nustatomos Elektros energijos perdavimo 

paslaugos sutartyse; 

10.5. Reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti įtampos pokyčio, kuris viršytų prijungimo taške 

leidžiamą vertę – neturi viršyti ribines tinklo įtampos vertes. Įtampos šuolis negali būti didesnis nei 2% 

nuo nominalios įtampos ir neviršyti ilgalaikių leistinųjų įtampos verčių; 

10.6. EEKĮ pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo režimai turi būti keičiami nuotoliniu 

būdu iš PSO DVS ir vietinės valdymo sistemos. Reaktyviosios galios valdymo režimai: 

10.6.1. įtampos reguliavimo režimas; 

10.6.2. reaktyviosios galios reguliavimo režimas: 

 
Pav. Nr. 5 Įtampos valdymo kreivė 

10.7. reaktyviosios galios reguliavimui naudojant įtampos reguliavimo režimą jungties taške 

reikia užtikrinti iki 0 MVAr galios, kai įtampa taške lygi užduotajai. Reaktyviosios galios mainai turi 

apimti įtampos diapazoną nuo 0,9 iki 1,1 sant. vnt. su žingsniu 0,01 sant. vnt. Po šuoliško įtampos 

pokyčio EEKĮ turi gebėti per 3 s. užtikrinti 90 % reaktyviosios galios pokytį ir per 60 s. užtikrinti, kad 

reaktyvioji galia nusistovėtų ties verte, nustatyta pagal statumą, taikant ne didesnę kaip 5 % 

didžiausios reaktyviosios galios leidžiamąją nuostoviosios būsenos reaktyviosios galios nuokrypą, 

nebent yra nustatyta kitaip. 

11. Reikalavimai keliami elektrinės sistemos valdymui užtikrinti 

11.1. Tuo atveju jeigu elektrinė prijungiama prie perdavimo tinklo 330 kV įtampos, elektrinė turi 

neatsijunti ir įvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam kartotiniam įjungimui, kai 

viena iš elektrinę maitinančių linijų trumpą laiką dirba ne visų trijų įjungtų fazių režimu. 

11.2. Įdiegti aktyvios galios generacijos valdymą iš PSO DVS: 

11.2.1. apribojant galimą generuoti galią procentais nuo 0 iki 100 pagal instaliuotą vardinę galią; 

11.2.2. užduodant reguliavimo galios rezervą pagal galimą generuoti galią nuo 0 iki 100 

procentų. 

11.3. Vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimą, negalima viršyti užduotos galimos 

generuoti galios ribojimo pagal leistiną generuoti galią (EEKĮ atveju taip pat ir leistiną naudoti galią). 
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11.4. Aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % per 

minutę. 

11.5. Faktinio valdymo komandos įvykdymo tikslumas turi būti ne didesnis kaip: ±5 % nuo 

nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip  ±3 % nuo PATL, priklausomai nuo to, kuris duoda didesnę 

leistiną ribą. 

11.6. Valdymo paklaida (užduoties įvykdymo) neturi viršyti: įtampai 1 %, reaktyviajai galiai 5 %. 

Reguliavimo diskretiškumas turi būti: įtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 0,1*Qn. 

11.7. Atsistačius tinklo įtampai, aktyviosios galios atkūrimas prasideda kai įtampa yra 90 % 

nominalios vertės prisijungimo taške, aktyviosios galios atkūrimo dydis ne mažiau kaip 70 % aktyvios 

galios generacijos iki trikties per laikotarpį iki 10 sekundžių ir tikslumas ± 5% aktyviosios galios. 

12. Reikalavimai avariniam aktyviosios galios valdymui (Elektros energijos kaupimo 

įrenginiams). 

12.1. Avariniam aktyviosios galios valdymui turi būti numatytas loginė įėjimo jungtis su 

nemažiau kaip 4 binariniais įėjimais, kuri turi būti naudojama išorinės valdymo komandos priėmimui 

iš PSO įrenginių. Reguliavimo sąlyga kiekvienai jungčiai turi būti apibrėžiama atskirai. 

12.2. EEKĮ gavęs išorinę valdymo komandą, ją turi pradėti vykdyti per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 

100 ms. 

12.3. EEKĮ valdymo sistemoje  aktyviosios galios pakeitimas konfigūruojamas pagal: 

12.3.1. veikiantį režimą (naudojimo / generavimo); 

12.3.2. nustatytą aktyviosios galios dydį, iki kurio turi būti atliekas galios keitimas, P, MW; 

12.3.3. reguliavimo greitį kuriuo atliekamas galios veiksmas (dP/dt) MW/s; 

12.3.4. gautos avarinės valdymo komandos vėlinimas galios keitimui po komandos priėmimo 

(Td), ms. 

12.4. Turi būti numatyta galimybė, gavus išorinę valdymo komandą pakeisti EEKĮ valdymo 

rėžimą. Toks rėžimas gali būti dažnio valdymo ar sintetinės inercijos  funkcijų įjungimas. 

12.5. EEKĮ turi turėti galimybe pakeisti  avariniam aktyviosios galios valdymo parametrus PSO 

pareikalavus. 

12.6. Turi būti galimybė avarinį aktyviosios galios valdymo funkcijas aktyvuoti nuotoliniu būdu iš 

PSO valdymo sistemos. 

13. Reikalavimai galios švytavimų slopinimui (Elektros energijos kaupimo įrenginiams) 

13.1. EEKĮ turi būti įrengta galios svyravimo slopinimo (angl. - POD) priemonės reikalingos 

aktyvios galios svyravimų slopinimui 0,1-4 Hz diapazone. 

13.2. Aktyviosios galios slopinimas turi būti vykdomas POD valdikliui formuojant aktyviosios 

(POD-P) ir reaktyvios (POD-Q) galios pokyčius. Turi būti galimybė šiems valdymo rėžimams veikti 

kartu arba atskirai. 

13.3. Turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš PSO valdymo sistemos: 

13.3.1. aktyvuoti POD-P ir POD-Q valdymo rėžimus; 

13.3.2. nustatyti viršutinę ir apatinę moduliuoto (POD-P ir POD-Q) valdiklio išėjimo P bei Q ribas. 

Tokiu atveju ribojimas atliekamas iki nustatytų ribų. 

13.4. Kai EEKĮ POD išvesties signalas skiriasi nuo nulio, EEKĮ sistema turi perduoti signalą PSO 

valdymo sistemai.  

13.5. POD turi turėti tokį lankstumą, kad įėjimo modeliavimo signalą būtų galima keisti nustatytu 

laipsniu (linijinis, kvadratinis ar kitoks). Turi būti galimybė PSO pareikalavus pakeisti EEKĮ POD 

reguliatoriaus parametrus. 

13.6. Detali EEKĮ POD valdiklio struktūra ir veikimo parametrai turi būti suderinti su PSO 

techninio projekto rengimo metu. 

14. Reikalavimai elektros energijos kokybės užtikrinimui 

14.1. EEKĮ įrengimo prie perdavimo tinklo riboje įrengti elektros energijos kokybės analizatorių. 
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14.2. Analizatorius turi būti A klasės prietaisas pagal - EN 61000-4-30 standartą arba naujausią 

jo versiją arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi būti įrodytas ir išbandytas. Turi būti 

pateikta IEC 61000-4-30 A klasės atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. Ataskaitą turi 

išduoti akredituota įstaiga. 

14.3. Matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi būti perduodami į PSO elektros 

energijos kokybės stebėsenos sistemą. Duomenų perdavimo reikalavimai suderinamai techninio 

projekto rengimo metu. 

14.4. EEKĮ turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad neviršytų maksimalių leistinų elektros 

energijos kokybės reikalavimų, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo taško 

minimalią trumpojo jungimo galią. 

14.5. Prieš pradedant projektavimo darbus turi būti atlikti faktiniai kokybės matavimai, kurių 

trukmė ne trumpesnė kaip 1 savaitė. 

14.6. Remiantis atliktais elektros energijos kokybės matavimų rezultatais, projekto rengimo 

metu, turi būti atlikti ir pateikti: 

14.6.1. jeigu projekto rengimo metu nėra žinoma planuojamos įsigyti įrangos parametrai tai TN 

turi atlikti elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimus, kurių ribos turi būti pateiktos pareiškėjo 

projekte. Pagal atliktų skaičiavimų ribas turi būti parinkta įranga tenkinanti 14.4 papunkčio 

reikalavimus; 

14.6.2. jeigu projekto rengimo metu yra žinoma planuojamos įsigyti įrangos parametrai tai TN 

turi atlikti elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimus, kuriuos įvertinus elektrinė atitiktu 14.4 

papunktį. 

14.7. Projektavimo bei faktinių matavimų metu turi būti vertinama kintamosios sistemos 

asimetrija, mirgėjimas, harmonikų įtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinės vertės nustatytos 

remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11 specifikacijomis ir 

galia. Kokybės reikalavimus, nustatytus perdavimo sistemos operatoriaus www.litgrid.eu Tinklo plėtra 

> Standartiniai techniniai reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybei.  

14.8. Taikomosios energijos kokybės terminologija ir skaičiavimo metodai aprašyti šiuose 

tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008, 

IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN 

61000-3-15. 

14.9. Įrengus EEKĮ turi būti atliekami pakartotiniai elektros energijos kokybės matavimai, 

kuomet hibridinė elektrinė veikia pilna galia. Matavimų trukmė turi būti ne trumpesne kaip 1 savaitė. 

14.10. EEKĮ savininkas pateikia elektros energijos kokybės parametrų matavimus ir matavimų 

ataskaitas suderintu su PSO formatu. 

15. Reikalavimai EEKĮ atitikties patikrinimui 

15.1. Atitikties įvertinimas yra atliekamas prijungimo sąlygose ir 2023 m. gegužės 26 dienos 

(arba vėlesnės galiojančios versijos) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-

1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą Nr. 

2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, 

reikalavimams patikrinti. 

15.2. EEKĮ atitikimas techninei specifikacijai gali būti tikrinamas atliekant elektrinės veikimo 

modeliavimą prijungimo taško atžvilgiu (skaičiavimams naudojami įgalioto sertifikuotojo išduoti 

įrangos sertifikatai, kurie pateikiami PSO), arba pagal sudarytą atitikties bandymo programą. 

15.3. Turi būti įrodoma visų reikalavimų nustatytų techninėje specifikacijoje atitiktis. Atitikties 

patikros bandymai turi būti nustatomi remiantis elektrinės savininko pasiūlymu ir bendradarbiaujant su 

PSO. Atitikties patikros bandymai turi būti pakankami patikrinti sudarytam elektrinės matematiniam 

modeliui. 

15.4. EEKĮ savininkas yra atsakingas už visų atitikties patikros bandymų atlikimą ir yra 
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atsakingas už matavimo įrangą, duomenų registratorius ir kvalifikuotą personalą, kuris reikalingas 

bandymams atlikti. Apie bandymo atlikimą informuoti PSO ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. 

15.5. Atitikties patikros bandymus Elektrinės savininkas dokumentuoja ataskaitoje, kurioje 

išsamiai aprašomi atitikties įrodymai ir kuriuos patvirtina PSO. 

15.6. Kartu su atitikties patikrinimo ataskaita turi būti pateikiama patikros metu fiksuoti faktiniai 

duomenys. Reikalaujama, kad matavimo signalų laiko skiriamoji geba būtų ne didesne kaip 100 ms. 

Matavimai turi būti pateikti IEEE COMTRADE arba kitu suderintu su PSO formatu. 

16. Reikalavimai elektrinės matematinių modelių sudarymui: 

16.1. EEGM matematinis modelis turi būti tikrinamas imituojant operacinių dydžių (įtampos, 

dažnio ir pan.) pokyčius, kurie turi būti palyginami su faktiniais išmatuotais rezultatais prijungimo taške. 

Rezultatai dokumentuojami matematinio modelio patikros ataskaitoje ir pateikiami per laiko tarpą ne 

ilgesnį kaip 1 mėnuo užbaigus atitikties bandymus. Tuo atveju, jeigu reikalingas ilgesnis laikotarpis 

gamintojas turi pateikti išsamų paaiškinimą PSO. 

16.2. Tuo atveju jeigu pateikto EEGM matematinis modelis neatitinka bandymų metu gautų 

rezultatų, turi būti pateikiamas koreguotas matematinis modelis.  

16.3. Turi būti parengtas EEGM išsamus dinaminis modelis pagal techninėje specifikacijoje 

nurodytus valdymo režimus ir pateiktas PSO: 

16.3.1. efektinės vertės skaičiavimams (angl. RMS) PSS/E programinei įrangai; 

16.3.2. efektinės vertės skaičiavimams (angl. RMS) PowerFactory programinei įrangai; 

16.3.3. elektromagnetinių pereinamųjų procesų skaičiavimams (angl. EMT) PSCAD programinei 

įrangai. 

16.4. Turi būti pateiktos valdymo sistemos veikimo blokinės schemos ir matematinio modelio 

dokumentacija, išsamiai aprašanti matematinio modelio funkcijas, bei veikimą. 

16.5. Matematinio modelio blokinėse schemose ar dokumentacijoje esant neatitikimų, 

neatitikimai turi būti ištaisyti. Atnaujintos blokinės schemos ir matematinio modelio dokumentacija 

pakartotinai pateikiamos PSO. 

16.6. Matematinis EEGM modelis PSS/E programinės įrangos RMS skaičiavimams sudaromas 

naudojant standartinius PSS/E bibliotekos modelius arba, jei reikia, naudotojo apibrėžtus (angl. user-

defined) modelius. Iš anksto sudaryti EEGM juodosios dėžės (angl. black box) modeliai turi būti 

pateikiami kartu su modelį apibūdinančiais dokumentais. Modeliai PSS/E formatu turi apimti .dyr 

failus, pavyzdinius duomenis (.raw arba .sav ir .dyr, ir jeigu reikia.dll) ir būti suderinami su PSS/E 

versija 33, 34 ir 35 su galimybe atnaujinti modelį, kai išleidžiamos vėlesnės PSS/E versijos. 

16.7. Tiksli programinės įrangos PowerFactory versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant 

matematinį modelį.  

16.8. Matematinis EEGM modelis EMT skaičiavimams sudaromas naudojant PSCAD V5 bei 

sukompiliuota naudojant Intel OneAPI , tačiau tiksli versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant 

matematinį modelį. PSCAD matematinis modelis turi gebėti veikti esant skirtingiems simuliacijos laiko 

žingsniams mikrosekundžių intervale. Matematiniame modelyje turi būti galima naudoti 5 µs laiko 

kartotinius kaip simuliacijos laiko žingsnį.  

16.9. Išorinės programinės įrangos ar automatizavimo priemonės inicijuoti ir integruoti modelį 

yra nepriimtinos. Jeigu modeliuose pateikta informacija pripažįstama konfidencialia, Rangovas 

pateikia iš anksto parengtus juodosios dėžės (angl. – black box) modelius. 

16.10. Modelio parametrų diapazonai (pvz., realiosios ir reaktyviosios galios ribos ir leistinų 

darbinių įtampų diapazonai) turi atitikti statinius ir dinaminius modelius, atitikti faktinį EEGM veikimą 

bei turi būti aprašyti matematinių modelių dokumentacijoje. 

16.11. Visi skaičiavimų scenarijai naudoti RMS ir EMT matematinio modelio tikrinimui atlikti, turi 

būti pateikti PSO. Kiekvienas skaičiavimo scenarijus pateikiamas, kaip naudotos programinės įrangos 

rinkmenų (angl. files) visuma, bei jeigu naudota, pateikiamos automatizacijos programos matematinių 



70 

 
 

modelių tikrinimui.  

16.12. Kartu su pateikiamais skaičiavimų scenarijais, turi būti pateikti ir tikrinimui naudoti 

aktualūs realių matavimų duomenys ir kiti svarbūs matematinio modelio tikrinimui dokumentai. 

į turinį 

21 Skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai 

1. Dėl Pareiškėjo 56 MW EEKĮ prijungimo prie PSO 110 kV elektros tinklo per Raseinių TP, kaip 

parodyta 1 schemoje bei aprašyta 1-os dalies 1 ir 2 punktuose, Pareiškėjo XX/110 kV TP techniniame 

darbo projekte turės būti suprojektuotos (aprašytos/pateikti sprendiniai): 

1.1. kontrolinės (techninės) elektros energijos apskaitos aukštinančiojo galios transformatoriaus 

žemos (XX kV) įtampos skirstykloje, energijos kaupimo įrenginių (EEKĮ) (elektrinių) grupių 

prijunginiuose bei elektrinių grupių savųjų reikmių prijunginiuose. 

1.2. Jei EEKĮ bus numatoma įrengti elektrines, kurių pagaminta elektros energija superkama 

skirtingomis kainomis ar EEKĮ priklausys skirtingiems savininkams, tuomet bus reikalinga 

suprojektuoti ir numatyti įrengti komercines elektros energijos apskaitas galios transformatoriaus 

žemosios (XX kV) įtampos skirstykloje elektrinių grupių prijunginiuose (kai visos grupėje elektrinės 

priklausys vienam savininkui ir jų gaminamai elektros energijai bus nustatytos vienodos supirkimo 

kainos) ir atskirų elektrinių prijunginiuose (kuomet vienoje elektrinių grupėje pavienės/atskiros 

elektrinės (EEKĮ moduliai) priklausys skirtingiems savininkams ar jų gaminamai elektros energijai 

nustatytos skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai atskirų elektrinių grupių (arba pavienių 

elektrinių) savųjų reikmių prijunginiuose. Minėtos komercinės elektros energijos apskaitos turės būti 

įrengtos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais ir šių prisijungimo 

sąlygų tolimesnių punktų reikalavimais. 

2. Pareiškėjo elektrinių XX kV grupių prijunginiuose bei savųjų reikmių prijunginyje (-iuose) 

numatomiems įrengti kontroliniams (techniniams) arba aukščiau nurodytais atvejais komerciniams 

elektros skaitikliams Pareiškėjo XX kV USĮ arba pagal projektinius sprendinius kitoje TP vietoje 

(Pareiškėjo dalyje) turės būti suprojektuota (-os) metalinė (-ės) kontrolinės (techninės) elektros 

apskaitos spinta (-os) (TAS) arba komercinės apskaitos spinta (-os) KAS. KAS/TAS rekomenduojami 

techniniai reikalavimai ir komplektacija pateikti PSO standartiniuose techniniuose reikalavimuose 

vidaus ar lauko komercinės ar kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms. KAS/TAS komplektacijas 

patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

3. Projekto sprendiniuose turės būti pateiktos TAS/KAS spintų techninės specifikacijos ir 

spintose numatomos įrengti įrangos preliminari komponavimo vizualizacija su eksplikacijomis. 

TAS/KAS spintose turės būti suprojektuota įrengti: 

3.1. XX kV įtampos elektrinių grupių/pavienių elektrinių ir savųjų reikmių prijunginių kontroliniai 

(techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), 

išoriniai matmenys 325x190x80 mm. Pagal galimybę spintose palikta vieta ateityje įrengti kelis 

analogiškus elektros skaitiklius; 

3.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 

Pagal galimybę spintose palikta vieta ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

3.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turės būti montuojami ant varstomų montažinių 

plokščių, kurios TAS/KAS viduje turi būti tvirtinamos ant vyrių, įžemintos bei paruoštos plombavimui 

uždarytoje padėtyje;; 

3.4. kiekvienoje spintoje elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai); 

3.5. kiekvienoje spintoje du 230VAC kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas; 

3.6. antikondensacinis šildymas (lauko tipo spintoms); 
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3.7. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

TAS/KAS komplektacijai reikalinga įranga turės būti parinkta TAS/KAS sąrankų detaliųjų išpildomųjų 

brėžinių derinimo metu. 

4. Projektuojant įvertinti kad, komerciniai elektros skaitikliai turi būti jungiami prie atskirų, atskirtų 

nuo RAA ar kitų prietaisų srovės ir įtampos transformatorių apvijų. Komercinis (-iai) dubliuojantis (-ys) 

ir kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ir 

automatikos bei RAA įrenginiais. 

5. Visi 0,4 kV, XX kV prijunginiuose komercinėms ir kontrolinėms elektros apskaitoms parenkami 

srovės ir atitinkamai įtampos matavimo transformatoriai turės atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių 

standartų ir EĮĮBT. 

6. Techniniame darbo projekte turi būti aprašytas 0,4 kV ir XX kV srovės ir įtampos matavimo 

transformatorių parinkimas, lentelėse pateikti jų parametrai - antrinių apvijų skaičius, paskirtis ir kt. 

duomenys. AR turi būti pateikti antrinių apvijų vardinės apkrovos skaičiavimų rezultatai, atsižvelgiant 

į prie apvijų jungiamų prietaisų sudaromas apkrovas, bei šiuos skaičiavimus pagrindžianti pilna 

skaičiavimų eiga, su formulėmis, jose panaudotais pradiniais/išvestiniais duomenimis ir gautais 

rezultatais. Srovės ir įtampos matavimų transformatoriai skirti elektros energijos apskaitoms ir 

matavimų reikmėms turi būti projektuojami (parenkami) įvertinant visų prijungiamų prijunginių 

pareikalaujamas vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo 

tikslumą visame apvijų apkrautumo diapazone. Atvejais, kuomet remiantis skaičiavimais yra 

pagrindžiamas poreikis įrengti srovės transformatorius su šerdimis, turinčiais skirtingus 

transformacijos koeficientus (atšakas) - atšakų turi būti parinkta ne daugiau dviejų. Tokiu atveju ST 

šerdžių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti projektuojamas antrinių grandinių pusėje. 

7. XX kV srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės 

transformatorių koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant šerdis su atšakomis) 

suprojektuoti įrengti XX kV narvelių su matavimo transformatoriais žemųjų srovių ir įtampų skyriuose. 

8. Techniniame darbo projekte specifikuojant XX kV komercinei elektros apskaitai įrengiamus 

srovės transformatorius, jų elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų vardinė srovė 

turės būti parinkta 1 A arba 5 A, tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Specifikuojant XX kV 

kontrolinei (techninei) ir 0,4 kV komercinei bei kontrolinei elektros apskaitai įrengiamus srovės 

transformatorius, jų elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių vardinė srovė turės būti parinkta 

1 A arba 5 A, tikslumo klasė - ≤ 0,5s ir saugos faktorius Fs5. 

9. Techniniame darbo projekte specifikuojant XX kV komercinei elektros apskaitai įrengiamus 

induktyviuosius įtampos transformatorius, jų apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų vardinė įtampa 

turės būti parinkta 0,1/√3 kV; tikslumo klasė - 0,2. Specifikuojant XX kV kontrolinei (techninei) elektros 

apskaitai įrengiamus įtampos transformatorius, jų elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų 

tikslumo klasė turės būti parinkta - ≤ 0,5. 

10. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinta, kad visi 0,4 kV, XX kV prijunginiuose elektros 

apskaitai parinkti srovės ir įtampos matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo privalės turėti 

metrologinį patvirtinimą metrologijos įstatymo nustatyta tvarka, jų tipai įrašyti į Lietuvos Respublikos 

matavimo priemonių registrą, turės būti metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, 

Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais 

ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Jei patikra buvo 

atlikta ne Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai turės būti pateiktos šių laboratorijų akreditacijos 

dokumentų kopijos, nurodant akreditacijos sritį, laboratorijos šalies valstybės institucijų įgaliojimai 

atlikti patikrą bei Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumentų pripažinimas. 

11. Techniniame darbo projekte turės būti nurodyta bei sąnaudų žiniaraštyje turės būti įvertinta, 

kad po elektros apskaitos sumontavimo turės būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 



72 

 
 

elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų 

įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai. 

12. Techninio darbo projekto sprendiniuose turės būti įvertinta, kad aktyviosios galios (P) ir 

reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO 

informacinėse sistemose (AEEAS ir DVS) bei su tuo susijusioms elektros skaitiklių prijungimo kryptims 

žymėti, turės būti taikomi Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 

valdymo reikalavimų aprašo, pateikto https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 

13.  Techninio darbo projekto sprendiniuose turės būti įvertinta, kad minėtoms kontrolinėms 

(techninėms)/komercinėms elektros apskaitoms sumontavimui būtinus elektros skaitiklius pateiks 

PSO. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant su Rangovu “Montuotinų įrenginių ir medžiagų 

perdavimo-priėmimo aktą”. Elektros skaitiklių komercinių bei momentinių duomenų perdavimui į PSO 

AEEAS ir DVS turės būti panaudoti Raseinių TP 110 kV skirstyklos valdymo pulte (VP) vienoje iš 

KAS/TAS spintų įrengti komercinės informacijos surinkimo ir perdavimo valdiklis (KDV) ir momentinių 

duomenų valdiklis (MDV). KDV ir MDV pagal projektinius sprendinius perkonfigūruos PSO. 

Atsižvelgiant į projektinius sprendinius, esant poreikiui papildomai įrengti KDV ar MDV, juos įrengimui 

pateiks PSO. Po sumontavimo minėta elektros apskaitos įranga liks PSO nuosavybėje. Visą kitą 

elektros apskaitos ir duomenų perdavimui būtiną ryšio įrangą įrengimui (TAS/KAS, bandymo 

gnybtynus ir kitą) turės įsigyti, įrengti ir toliau savo lėšomis eksploatuoti Pareiškėjas. 

14. Informacijai: Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų automatizuotos elektros apskaitos 

sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio KDV bei momentinio duomenų valdiklio MDV 

techniniai reikalavimai nurodyti https://www.litgrid.eu/:Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Elektros energijos apskaitai. 

15. Komercinių duomenų perdavimui į PSO AEEAS (EMCOS) visų šiame PS skyriuje minėtų, 

0,4 kV bei XX kV prijunginiams TAS/KAS spintose sumontuotų, elektros skaitiklių surenkamosios 

pirmos srovės kilpos ,,CL1” turės būti sujungtos su Raseinių TP AS VP, vienoje iš TAS spintų įrengtų 

(esant poreikiui suprojektuotu įrengti nauju), automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 

surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinta, kad projekto 

vykdymo metu ryšys su KDV, komercinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių turės būti 

suderintas su PSO AEEAS (EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. Rekomenduojama, kad vienoje 

„CL1“ srovės kilpoje būtų nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai. 

16. Realaus laiko momentinių duomenų perdavimui į PSO DVS, visų, XX kV prijunginių 

TAS/KAS spintose sumontuotų, elektros skaitiklių antrosios srovės kilpos „CL2” turės būti sujungtos 

su Raseinių TP AS VP, vienoje iš TAS spintų įrengtų (esant poreikiui suprojektuotų įrengti naujų), 

momentinių duomenų surinkimo valdiklių MDV. Projekte turės būti įvertinta, kad vykdant MDV 

prijungimą, ryšys su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV 

monitoringas turės būti suderintas ir ištestuotas (turės būti pateiktas su PSO suderintas testavimo 

protokolas). Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turės būti nuosekliai prijungta ne daugiau kaip 2 elektros 

skaitikliai. 

17. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 

informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turės būti maksimaliai išnaudotos minėtų 

KDV ir MDV srovės kilpos. 

18. Atsižvelgiant į projektinius sprendinius, būtinas papildomas KDV ar MDV valdiklis, turi būti 

suprojektuotas įrengti Raseinių TP 110 kV AS VP vienoje iš TAS spintų arba šiam tikslui suprojektuota 

papildoma, atskira TAS spinta. Papildomi valdikliai turi būti suprojektuoti sujungti su, pastotės 110 kV 

AS VP arba pagal projektinius sprendinius kitoje TP vietoje, PSO telekomunikacijų spintoje esamos 

(arba sumontuotos naujos) ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet 

komutatoriumi). Jei pagal projektinius sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas klojant ryšio 

https://www.litgrid.eu/
https://www.litgrid.eu/
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instaliaciją VP išorėje, tai jis turės būti suprojektuotas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant 

TAS spintoje suprojektuotus Ethernet terpės keitiklius. KDV, MDV ir jo komponento Ethernet prievadai 

yra RJ-45. 

19. Techniniame darbo projekte turi būti įvertinta, kad vykdant naujojo KDV prijungimą, ryšys su 

KDV (Ethernet ir GPRS) bei duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių turės būti suderintas su PSO 

AEEAS duomenų surinkimo serveriu. Vykdant naujojo MDV prijungimą, ryšys su MDV ir jo 

komponentu, momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV 

monitoringas turės būti suderintas ir ištestuotas (turės būti pateiktas su PSO suderintas testavimo 

protokolas). 

20. Jei pagal poreikį ryšiui su KDV ir MDV valdikliais bus suprojektuota įrengti Ethernet terpės 

keitiklius, jie turės būti parinkti su integruotais maitinimo blokais ir rekomenduojama, kad jie atitiktų 

PSO standartinius techninius reikalavimus. 

21. Visa lauko sąlygomis TAS/KAS projektuojama įranga ir įtaisai turės būti parinkti pritaikyti 

darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos 

temperatūroje nuo –25 C iki +55 C, o USĮ ir PVP viduje projektuojama įranga bei įtaisai turės būti 

parinkti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) 

aplinkos temperatūroje nuo –0 C iki +55 C. 

22. Jei projektuojant elektros skaitiklių komercinės informacijos perdavimą į PSO AEEAS 

(EMCOS), pagal preliminarius sprendinius bus numatyta elektros skaitiklių informaciją iš KDV perduoti 

ir į Pareiškėjo elektros apskaitos informacinę sistemą, prie KDV galima jungtis per valdiklio pasyviąją 

(CSin, CL0) srovės kilpos sąsają, panaudojant keitiklius arba papildomą ryšio įrangą, loginiam PSO ir 

Pareiškėjo duomenų tinklų atskyrimui. Šiems tikslams Raseinių TP 110 kV AS VP esamose TAS (arba 

šiam tikslui suprojektuoti atskirą TAS) spintose turės būti suprojektuotas įrengti atskiras KDV, kurį 

įrengimui sukonfigūruotą pateiks PSO. Prie šio KDV turės būti prijungti visi su Pareiškėju susiję 

elektros skaitikliai (T-101 prijunginio ir visų Pareiškėjo dalyje, nurodytų šiame PS skyriuje, numatytų 

įrengti 0,4 kV ir XX kV prijunginių komerciniai elektros skaitikliai). Projekte turės būti įvertinta, kad visą 

šiems tikslams skirtą kitą įrangą (išskyrus KDV) turės įsigyti, savo elektros įrenginiuose įrengti ir toliau 

savo lėšomis eksploatuoti Pareiškėjas. Nuosavybės riba bus nustatyta ant naujojo KDV CSin (CL0) 

srovės kilpos sąsajos jungties. 

23. Projektuojant Pareiškėjo aukštinančio galios transformatoriaus žemosios įtampos (XX kV) 

USĮ narvelius, turės būti įvertinta, kad projektuojamuose narveliuose su elektros apskaitoms skirtais 

srovės ir įtampos transformatoriais mažųjų srovių ir įtampų skyriuose turės būti išskirti plombuojami 

skyriai su kontrolinei/komercinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais. Matavimo 

transformatorių antrinių apvijų bei elektros apskaitos antrinių grandinių visi prijungimo gnybtai bei 

įtampos transformatorių komutaciniai aparatai ir jų valdymo rankenos turės būti suprojektuota įrengti 

po plombuojamais gaubtais. 

24. Techniniame darbo projekte turės būti pažymėta, kad visi elektros apskaitose plombavimui 

skirti dangčiai turės būti parinkti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos. 

25. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinta, kad TAS/KAS spintose įrengti kištukiniai 

lizdai, apšvietimas, antikondensacinis šildymas privalo turėti maitinimą iš Pareiškėjo kintamos srovės 

(AC) tinklo, užrezervuotą nuo Pareiškėjo KSSRS skirtingų 0,4 kV šynų. Jei Pareiškėjo dalyje bus 

projektuojamas ir įrengiamas nuolatinės įtampos DC tinklas, tai TAS/KAS elektros skaitiklių maitinimo 

grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų maitinimas turės būti suprojektuotas 

nuo Pareiškėjo nuolatinės įtampos DC tinklo (NSSRS) kuris privalo būti užrezervuotas nuo NSSRS 

skirtingų šynų, TAS/KAS spintose įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC 

įtampos keitiklius. Priešingu atveju minėta įranga privalo turėti užrezervuotą maitinimą iš pastotės 

Pareiškėjo dalies kintamosios srovės savųjų reikmių skydo (KSSRS). 



74 

 
 

26. Techniniame darbo projekte turės būti įvertinta, kad vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų 

elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir matavimo transformatorių gnybtynų, elektros apskaitų 

spintų TAS/KAS bei USĮ projektuojamų narvelių mažųjų srovių skyrių vidinio montažo laidininkų, 

srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turės būti parinkti izoliuoti, vienvieliai, 

varinėmis gyslomis. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turės būti parinktas 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros 

apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turės būti parinkti su apsauginiu koncentrinės 

varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turės būti paskaičiuotas ir suprojektuotas 

potencialų išlyginimo tinklas. 

27. Pagal situaciją ir atsižvelgiant į sprendinius techniniai reikalavimai minėtų elektros energijos 

apskaitų projektavimui, elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir 

perdavimui galės būti keičiami. Visi pakeitimai turės būti suderinti su PSO techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

28. Visų, šiame skyriuje paminėtų ir kitų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, 

kontrolinių kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainėje 

https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiams įrenginiams ir 

TP savosioms reikmėms/ Relinei apsaugai ir automatikai/Telekomunikacijoms/ Elektros energijos 

apskaitai. 

į turinį 

22 Skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

1. Įvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomenų perdavimą iš 

Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki PSO susijungimo su trečiųjų šalių duomenų perdavimo 

operatoriais taško arba kurti duomenų perdavimo paslaugų teikimo Pareiškėjui tinklą (PLAN) ir 

suprojektuoti duomenų perdavimą iš Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki artimiausio PSO PLAN 

taško į PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų surinkimas ir perdavimas > 

Gamintojo prijungimui prie PSO duomenų perdavimo tinklo. 

2. Duomenų mainai turi būti vykdomi maršrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 ryšio protokolu 

su viena iš penkių galimų „master“ stočių. Galimi du duomenų mainų režimai: 

2.1. testinis - aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema); 

2.2. darbinis - duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena 

kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su TSPĮ 

ir siųs testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui. 

3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti į PSO 

duomenų surinkimo serverį. 

4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,97 % per metus. 

5. Visas informacijos perdavimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. 

į turinį 

23 Skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo viršįtampių 

1. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 

apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra 

> Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

2. Pareiškėjo galios transformatoriaus prijungimui suprojektuoti analogiškų parametrų (Ur 108 

kV, Uc 78 kV, iškrovos klasė 3) 110 kV viršįtampių ribotuvus (toliau - VR) kaip ir esamų sumontuotų 

viršįtampių ribotuvų prie esamų GT. Jeigu nepavyks rasti analogiškų parametrų VR, suprojektuoti 

https://www.litgrid.eu/
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visus naujus (3 kompl.) VR GT apsaugai pagal galiojančius PSO reikalavimus. Esamų T-1 ir T-2 110 

kV viršįtampių ribotuvai priklauso PSO. T-3 110 kV viršįtampių ribotuvai priklauso Pareiškėjui.  

į turinį 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas                                                         Ignas Junevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž. Razulevičiūtė, el. p. zivile.razuleviciute@litgrid.eu 
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1 priedas Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi EEKĮ parametrai 

1. Principinė EEKĮ struktūra. 

2. EEKĮ matematiniai modeliai turi atitikti principinę EEKĮ valdymo struktūrą ir turi būti tinkami 

statiniams ir dinaminiams elektros energetikos sistemos skaičiavimams. 

3.  Transformatorių parametrai: 

- vardinės įtampos; 

- vardinė galia; 

- transformacijos koeficientas; 

- jei yra įtampos valdymo galimybės – atšakų skaičius ir jų vertė; 

- trumpojo jungimo galios ir įtampos reikšmės; 

- tuščios eigos nuostoliai; 

- apvijų jungimo tipas. 

4. Visas EEKĮ matematinis modelis turi būti pateiktas PSS/E programos formatu, kuris leistų 

atlikti elektromechaninių pereinamųjų procesų analizę perdavimo tinkle be papildomo matematinio 

modelio kompiliavimo. 

5. Prijungtus EEKĮ prie tinklo ir paaiškėjus, kad modelio dinamika skiriasi nuo realaus veikimo, 
EEKĮ savininkas turi pasirūpinti modelio atnaujinimu ir jį pateikti PSO. 



77 

 
 

2 priedas. Planuojamos prijungti EEKĮ techninių žinių lentelė 

EEKĮ / Projektas  

Prijungimo vieta  

Prijungimo data  

Vardinė pilnutinė galia [Sn], MVA  

Didžiausias įrenginio pajėgumas [Pn], MW  

Veikimo trukmė veikiant didžiausiu įrenginio pajėgumu, min  

Vardinė reaktyvioji galia [Qn], MVAr  

Vardinė įtampa prijungimo taške [Un], kV  

Transformatoriaus transformavimo koeficientas, kV/kV  

EEKĮ savininko ir įrengėjo kontaktiniai duomenys  

Informaciją ar EEKĮ priskiriamas prie besiformuojančių technologijų  

Nuoroda į įgaliotojo sertifikuotojo išduotus objekte naudojamos įrangos 

sertifikatus 

 

 

 


	Sheets and Views
	01

	Sheets and Views
	02

	Sheets and Views
	03 Plan

	Sheets and Views
	04 izem

	Sheets and Views
	05 zaibos


